

Wołomin, dnia 16.04.2025

Dot.: przetargu na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 18 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 7 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok. 55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiznie przy ul. Krymskiej 2” - DI/1/2025

Pytania

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, firma "...", uprzejmie zwraca się z prośbą o wyznaczenie nowego terminu przeprowadzenia testów. Nasza prośba wynika z występujących problemów technicznych związanych z niewłaściwą pracą stacji roztwarzania polimeru, co uniemożliwia przeprowadzenie testów w sposób zapewniający ich miarodajność oraz rzetelność wyników. Będziemy wdzięczni za wyznaczenie nowego, dogodnego terminu testów, który umożliwi nam pełne i prawidłowe przedstawienie skuteczności oferowanych przez nas produktów.

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i wyznacza dodatkowy termin na przeprowadzenie testów w dniu 06.05.2025 roku.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski