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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
NIP 125-00-05-499

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Trvb udzielenia zamdéwienia:

Postgpowanie na zamdéwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwala nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

- Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Oferent.
-  Oferent winien zapozna¢ si¢ z catoscia niniejszej SWZ wraz z zalgcznikami do nie;j.
- Wszystkie dodatki stanowig integralng cze$¢ SWZ.
- Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych
- Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych
- Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien uzupehiajacych.
- Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.
- Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:
e Zadanie nr 1 - 12 000,00 zi
e Zadanie nr 2 — 14 000,00 zt
- SWZ dostgpna na stronie Zamawiajgcego www.pwik.wolomin.pl
- Zamawiajgcy informuje, iz w prowadzonym przez niego przedsigbiorstwie obowigzuje
procedura zgloszen wewngetrznych w rozumieniu ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie
sygnalistow (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z p6zn. zm.), ktéra jest dostepna na tablicy ogloszen
w siedzibie PWIK, ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
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Rozdzial 1
Okre$lenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest ,,Sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych oraz rur
PE i PVC na potrzeby PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie,
Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby Spélki,
Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spé6tki”
Szczegbélowy zakres warunkow zamoéwienia okresla dodatek nr 1 do SWZ — Opis Przedmiotu
Zaméwienia.
Szczegdtowe warunki realizacji zamowienia opisane sa we wzorze Umowy, stanowigcej dla:
Zadania nr 1- dodatek nr 5 do SWZ.
Zadania nr 2 — dodatek nr 5 A do SWZ.
Rozdzial 11
Termin realizacji
Sukcesywna dostawa materialow dla zadania nr 1 i zadania nr 2 odbywac¢ si¢ bedzie przez
okres 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy na podstawie zaméwien czastkowych
sktadanych przez Zamawiajgcego.
Realizacja zaméwienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zamdéwien czastkowych
zglaszanych Wykonawcy w sposob pisemny lub za pomocg poczty elektroniczne;.
Dostawy czgstkowe beds realizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zaméwienia czastkowego przez Wykonawceg.
Dokladna data dostawy asortymentu uzgodniona bedzie pomigdzy Wykonawcy
a Zamawiajacym telefonicznie.
Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okre$lone we wzorze Umowy dla: Zadania nr 1
— dodatek nr 5 do SWZ, dla zadania nr 2 — dodatek nr 5 A do SWZ.

Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA " z zatacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowaé oferte zgodnie z wymaganiami SWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postgpowania,
musza byé one oznaczone stosowng jednoznaczng klauzulg i dolgczone do oferty, zaleca si¢
aby byly trwale oddzielone od oferty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajacym do wystgpowania w obrocie prawnym lub
posiadajace pelnomocnictwo musza zlozy¢ podpisy na :
wszystkich stronach oferty;
zalgcznikach;
oraz w miejscach, ktorych oferent naniést zmiany.

W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okre§lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.

W przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnos¢
z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.
Dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg
., ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM” i po$wiadczone za zgodno$é z oryginatem przez
Oferenta w spos6b umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).
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Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci. '
Oferent moze zwrd6ci¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SWZ.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasniet chyba, ze prosba o
wyjasnienie specyfikacji wplyne¢ta do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni kalendarzowych
przed terminem otwarcia ofert, wowczas Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku
udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tres¢ wyjasnienia zostanie przestana
Oferentowi, ktoéry zadat pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na
stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego.
W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skfadania ofert, zmodyfikowac tre$¢ SWZ. Dokonane w ten sposb
uzupelnienie stanie si¢ czg$cig SWZ za$§ zmieniona SWZ, dostepna bedzie na stronie
internetowe;j i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzaca.
Zamawiajacy przedhuza termin skladania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia
przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SWZ niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedhuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktérym przekazano SWZ oraz
zamieszczajge informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.
Na wniosek Oferenta, ktéry nie jest w stanie ztozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z
powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedtuzyé termin
sktadania ofert przed jego uptywem, powiadamiajgc o tym wszystkich Oferentéw, ktérzy
otrzymali SWZ oraz zamieszczajac informacj¢ na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.
Przedluzenie terminu skladania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajacy nie zamierza zwolywaé zebrania oferentéw.
Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w j¢zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzadzonych w
j¢zyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych
Oferent moze ztozyé tylko jedng oferte na cato$é zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
W przypadku, gdy Oferent przedtozy wigcej ofert niz wskazano w pkt. 20, zadna z
przedlozonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
Zlozona oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi dodatek
nr 1 do SWZ.
Wszystkie strony oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a oferta powinna byé
czytelna i trwale spi¢ta.
Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osobg upowazniona do podpisywania oferty.
Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ z. postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwalg nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.
Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie zlozonej oferty s3 skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu skladania ofert.
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2.  Zmiang nalezy zlozyé w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy skladaniu oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ~LMIANA”.
3. Wycofanie oferty nastgpuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu
i wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte nalezy
opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.
Rozdzial V
Spos6éb porozumiewania si¢ zZ Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami
Zamawiajacy zastrzega pisemng forme¢ porozumiewania si¢ w niniejszym postepowaniu.
Dopuszcza sie przekazywanie drogg elektroniczna (pwik@pwik.wolomin.pl):
— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
— zapytan i odpowiedzi dotyczacych tresci SWZ;
— informacji o zmianie tresci niniejszej SWZ oraz o przedtuzeniu terminu sktadania ofert;
— wnioskow o przekazanie SWZ,
— wyjasnien i uzupetnien tresci ztozonej oferty.
3. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienia tresci SWZ.
4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treécig niniejszej SWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowiazujaca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

b =

5. Osoba uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:
—  Sprawy techniczne — Matgorzata Ogrodowcezyk tel. 22 776 21 21 wew. 506
— Sprawy formalne — Urszula Papiér, tel. 22 776 21 21 wew. 515
Rozdzial V1
Miejsce i sposéb zlozenia oferty
1. Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalacznikami) nalezy zlozy¢

w nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIA GOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOLOMIN

i oznaczone hasltem:

,,Sukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK

Sp. z 0.0. w Wolominie,

zadanie nr 1 — sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

zadanie nr 2 — sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:

, Nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert, tj. 23.04.2025 r. godz. 11:9”

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwg i adres Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlozenia oferty w formie elektronicznej z podpisem

kwalifikowanym na adres e-mail pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Oferta ztozona w formie elektronicznej musi by¢é zabezpieczona hastem, ktére Wykonawca
przesle do Zamawiajacego w dniu otwarcia ofert w godzinach od 10:45 do 11:00 na adres
e-mail pwik@pwik.wolomin.pl lub sms na numer telefonu 607 314 032.

6. Oferta do ktérej Wykonawca nie przesle hasla w ww. terminie zostanie potraktowana
jako niezlozona.

W
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Rozdzial VII
Kryterium oceny Oferty
1.  Zamawiajacy wyznaczyl nastgpujace kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie ofert Znaczenie

1. Cena 100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najnizsza cena.

Rozdzial VIII
Sposob obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera oferte najkorzystniejsza sposroéd ofert nie odrzuconych oraz
sporzagdzong zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT). Cena musi by¢
wyrazona w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

— Zostang zlozone przez Wykonawcéw niewykluczonych przez Zamawiajacego z
niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy udzieli zamOwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie zawierala najnizsza
ceng.

5. Wszystkie ceny okreSlone przez Wykonawce zostang ustalone na okres wazno$ci umowy i nie
bedg podlegaly zmianom. Podana w ofercie cena ryczaltowa musi uwzgledniaé wszystkie
wymagania niniejsze] SWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym musi uwzgledni¢ ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty bedzie ostateczna i nie bedzie
podlega¢ zmianie. Oznacza¢ to bedzie, ze Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie
potencjalne ryzyka, jakie moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Cena powinna by¢ wyrazona w PLN do dwéch miejsc po przecinku. Nalezy uwzglednié
stawke¢ podatku VAT zgodnag z przepisami podatkowymi — wedtug stawki na dzien skladania
ofert.

7. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajagcy wezwie Wykonawcéw do zlozenia ofert
dodatkowych w okre$§lonym terminie. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga
zaoferowa¢ cen wyzszych od zaoferowanych w zlozonych ofertach.

8. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem:;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SWZ z zastrzezeniem pkt. 12 lit ¢ Rozdzialu XIV SWZ;

¢) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na
poprawienie omylki o ktorej mowa w pkt. 12 lit ¢ Rozdzialu XIV SWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;
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h) zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsi¢biorstwa.

Rozdzial IX
Warunki udzialu w postepowaniu o zamdwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wylgcznie Oferenci, ktérych oferta spelnia wymagania

okreslone w niniejszej SWZ oraz:

1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zaméwieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaja niezbedng wiedzg i do§wiadczenie.

3. Dysponujg odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

4. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

Oferent_ubiegajacy sie o zamdéwienie musi spelni¢ ww. warunki i wymagania, w celu ich

potwierdzenia winien dolaczyé do ofertv (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodnoéé z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w

nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz oferty (wzér formularza oferty: dodatek nr 2 do SWZ) — zalgcznik nr 1,

b)  Os$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamowienia oraz ze Oferent jest uprawniony do wystgpowania w
obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z whasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu sktadania ofert) — zalgcznik nr 2,

¢) Umowy regulujgce wspotprace podmiotéw wystgpujacych wspolnie lub o$wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d)  Oswiadczenie Oferenta o niekaralnosci w zakresie analogicznym do okre§lonego w art. 108
i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo Zaméwief Publicznych -
zalqcznik nr 4,

e) Aktualne zaswiadczenie z wilasciwego urzgdu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania ofert - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne za$wiadczenie z wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert — zalgcznik nr 6,

g)  Oswiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja warunkéw zam6wienia oraz opisem
przedmiotu zamdowienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz uzyskat konieczne
informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty (wzor o§wiadczenia: dodatek nr 3 do
SWZ) - zalgcznik nr 7,

h)  Os$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzor
oswiadczenia: dodatek nr 4 do SWZ) — zalgcznik nr 8,

i)  Parafowane wszystkie strony umowy (wzor umowy: dodatek nr 5 i 54 do SWZ) — zatqcznik
nr9,
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) Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli oferte podpisuja inne osoby niz upowaznione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzdér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SWZ) — zalgcznik nr 10,

k) List¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (dodatek nr 7 do SWZ) — zalgcznik nr 11,

)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 12,

m) Karty katalogowe zaoferowanych materiatéw, deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenie PZH
do kontaktu z woda pitng — zalgcznik nr 13- dotyczy zadania nr 1

n)  Niezbedne dokumenty dla rur wodociagowych tj., karty katalogowe, aprobata IBDiM do
stosowania w obszarze pasa drogowego, aprobaty techniczne ITB, Deklaracje zgodnosci,
Atesty PZH, KDWU - wszystkie dokumenty muszg posiada¢ date waznoéci na dzien
skladania ofert — zalgcznik nr 14 - dotyczy zadania nr 2,

0) Niezbgdne dokumenty dla rur i ksztattek PVC tj., dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne (karty katalogowe), Aktualne KDWU zgodne z PN/EN 1401- wszystkie
dokumenty muszg posiada¢ dat¢ waznosci na dzien skiadania ofert — zalgcznik nr 15 —
dotyczy zadania nr 2,

p) Klauzule informacyjng — (dodatek nr 8 do SWZ) — zalgcznik nr 16,

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e i f — sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace

odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawione nie wezeéniej niz 6
miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wiasciwego organu
sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e i f), zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e i f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze

zwréci¢ si¢ do wlasciwych organoéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych

informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcey wspélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie
1.  Wykonawcy wspélnie ubiegajagcy si¢ o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz zlozyé
dokumenty potwierdzajgce spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami zawartymi w
rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowié¢ i wskazaé¢ Pelnomocnika
(Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w
postepowaniu 1 zawarciu umowy w sprawie zamowienia. Zaleca si¢ aby Pelnomocnikiem
(Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).
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3.  Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia
zobowigzani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zaméwienia.

4,  Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zaméwienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcoéw sktadajacych ofert¢ wspodlna, przed
podpisaniem Umowy na realizacje niniejszego zaméwienia. Porozumienie takie musi
zawieraé w swojej tresci co najmniej nastepujace postanowienia:

a) okre$lenie stron porozumienia;

b) cel dzialania;

¢) okres dziatania na czas nie krétszy niz czas trwania odpowiedzialnosci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) spos6b wspotdziatania (w tym rolg i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania zobowigzaf
i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow razem i
kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego z

Wykonawcéw, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zataczonych do

oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub po$wiadczonej notarialnie
kopii.

5. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e i f kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
skladajgcych oferte wspolna.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego

1) Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego 1aczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbgdnymi do realizacji
przedmiotowego zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne
zobowiazanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamoéwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotow w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw. Zamawiajacy zada, aby z dokumentoéw wynikat:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasoboéw innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyl Wykonawceg z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.
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4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udziatu

w postgpowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktore beda braty udziat w realizacji czesci
zamowienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e) i f) SWZ.
Rozdzial XI1
Wadium

Wadium
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

* Zadanie nr 1 - 12 000,00 zt
*  Zadanie nr 2 — 14 000,00 z

Wadium obowiazuje w okresie zwigzania oferts.
Oferta, ktéra nic bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez
Zamawiajgcego odrzucona.

II. Wadium moze byé wnoszone:

a) w pienigdzu konto Bank PKO BP SA. Na rachunek numer:
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

b) w porgezeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
ziozonych u Gtéwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo- Ksiggowym w
Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Graniczna 1 w
Wolominie

Do Oferty nalezy dofaczy¢ kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

L.

la.

4a.

5.

1)

2)

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem Wykonawcy,
kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu umowy zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea, ktérego oferta
zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia stato sig niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Rozdzial XIIT
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej z ponizej
wymienionych form:
e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336
e gwarancjach bankowych,
e gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Zamawiajacy zwréci 100 % zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawey w terminie 30
dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzone protokotem odbioru.

Rozdzial X1V
Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwigzania Oferty
Termin sktadania Ofert uptywa 23.04.2025 roku o godzinie 10:%°
Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3. Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego do
sktadania Ofert.

4,  Termin zwigzania Oferta wynosi 60 dni.

5. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania Ofert.

6. Otwarcie Ofert jest jawne 1 nastapi dnia 23.04.2025 roku o godzinie 11% w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

7. Wszyscy zainteresowani moga by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje z
otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.

8.  Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowe;j,
b. kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
c. nazwy i adresy Oferentow,

[\

d. ceny ofert.

9.  Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamoéwienia.

10. Zamawiajacy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spetnia wymagania okreslone
w specyfikacji warunkow zamdOwienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejsza.

11. W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentow udzielenia wyjasnien
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie warunkow. Dokumenty majg by¢ skladane z data
nie pdzniejsza niz data skladania wyjasnie, a wyjasnienia z data na dzien skiadania
wyjasnien.

12. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a. oczywiste omyiki pisarskie,
b. oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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13.

14.

15.

16.
17.

c. inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawiajac omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniem niniejszego rozdziatu

uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a. nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinalizowanie zamé6wienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te
kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty;

c. w przypadkach kiedy zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d. wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
wezesniej przewidziec;

e. postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie
waznej umowy w sprawie zamowienia.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie bez podania przyczyny zgodnie z art.70* §3

K.c.

O uniewaznieniu postgpowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentéw.

W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zamawiajacy zawiadamia

niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucit, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne

wykonanej czynnosci.
Rozdzial XV
Umowa

Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnigcia

postgpowania do podpisania Umowy.

Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od

momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba

dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie

bedzie wynika¢ z dokumentéw zalgczonych do oferty.

Wzor umowy. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SWZ. W projekcie umowy zostanie

wyznaczona wysoko$¢ kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
Rozdzial XVI
Odwolania

Pouczenie o srodkach odwolawczych przystugujacych Wykonawcey w toku postepowania o

udzielenie zamowienia.

Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiajacego zasad okreslonych w SWZ, przystuguje odwolanie skierowane

do Zamawiajacego.

Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pdzniej niz w ciagu 4 dni kalendarzowych od ogloszenia

wyniku postepowania.

Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 4 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli

odpowiedzi na pismie.
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Dodatki do SWZ.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Dodatek nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia

Dodatek nr 2 do SWZ — Wzér formularza oferty

Dodatek nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SWZ
Dodatek nr 4 do SWZ — Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dodatek nr 5 do SWZ — Wzér umowy dla zadania nr 1

Dodatek nr 5 A do SWZ — Wzér umowy dla zadania nr 2

Dodatek nr 6 do SWZ — Upowaznienie do podpisania oferty

Dodatek nr 7 do SWZ — Lista podmiotéw — Grupa kapitatowa

Dodatek nr 8 do SWZ — Klauzula Informacyjna

Sporzqdzita: Urszula Papior
Dzial Inwestycji i Zamowien
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Dodatek nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE NR 1 — SUKCESYWNA DOSTAWA MAT. ERIALOW HYDRAULICZNYCH NA
POTRZEBY SPOLKI.

1.

Okres zwigzania umowsg 12 miesiecy.

2. Oferent w okresie zwigzania umowsg zobowigzany jest do posiadania na stanie

NOoNe e e

9.

magazynowym przynajmniej 5 szt. z asortymentu wymienionego w formularzu
Cenowym.

Zamawiajacy odbierze wlasnym transportem zaméwiony towar z punktu sprzedazy Dostawcy
w godz. 8 - 17 od poniedziatku do pigtku usytuowanego na terenie Gminy Wolomin lub
Kobytka, bgdz Dostawca dostarczy zaméwiony towar w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Gminy Wotomin.

Dostawca zobowigzany jest skompletowaé zaméwienie najpézniej w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

Wraz z dostawa nalezy przekaza¢:

Karty katalogowe oferowanych materiatéw

Deklaracje zgodnosci

Dopuszczenia PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna)

Zaméwienia realizowane bgda sukcesywnie w okresie trwania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany zamawianego asortymentu pod wzgledem
ilosciowym.

. Dostawca udziela 10-letniej gwarancji na zawory kulowe o srednicach %”; %47;1%; 11/4”; 11/2”;

27; 37 4” oraz na zawory kulowe nyplowe o $rednicach }5”; %”; 17, a takze 2 letniej gwarancji
na pozostaly asortyment, liczac od dnia odbioru.
Miejsce dostawy: Wolomin ul. Graniczna 1 lub teren wskazany przez Zamawiajacego.

Uwaga

Dostawca zobowiazuje si¢ wystawi¢ fakture oddzielnie dla materialéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociggowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejsza Umowa, musza byé fakturowane
oddzielnie
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WYMOGI TECHNICZNE NA KSZTALTKI HYDRAULICZNE :

Ksztaltki ocynkowane
Wykonanie — zgodnie z EN 10242 oraz ISO 49 — symbol konstrukcyjny A

o Material — zeliwo ciggliwe biate EN-GIMW-400-5 wg EN1562 odp. W 40-05 wg ISO 5922

o Gwinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewngtrzne stozkowe R, gwinty wewnelrzne walcowe Rp oraz ISO 228/1
— gwinty zlgczne G

e Powierzchnia — zgodnie z normg EN 10242, zabezpieczone antykorozyjnie bez weglowodorow
aromatycznych wielopierscieniowych

o Cisnienie robocze — 2,5 MPa/25 bar/ w temp. Od -20°C do 120°C

Ksztaltki nierdzewne, kwasoodporne

o material - stal austenityczna 1.4301 (AISI 304) , 1.4401 (AISI 316)

e cisnienie robocze 20 bar

e gwinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewnetrzne stozkowe R, gwinty wewngirzne walcowe Rp oraz 1SO 228/1
— gwinty zlgczne G

Zawory kulowe

o Wykonanie — material korpusu i kuli: mosigdz CW617N wg PN-EN 12164, wykoriczenie kuli:
chromowana, polerowana
Cisnienie robocze — 4 MPa,

o Maksymalna temperatura pracy 120°C, chwilowa 150°C
Gwarancja jakosci wykonania - 10 lat.

Zawory kulowe

o material - stal austenityczna 1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316)

e cisnienie robocze 20 bar

o gwinty — wg ISO 7/1 — gwinty zewngtrzne stozkowe R, gwinty wewnetrzne walcowe Rp oraz ISO 228/1
— gwinty zlgczne

Zawory grzybkowe (wrzecionowe)

e Material - korpus zeliwo, glowica zeliwo, wrzeciono mosigdz, dlawik mosigdz, grzybek mosigdz,
uszczelka grzybka guma, uszczelka glowicy fibra
Cisnienie robocze 4 MPa;

o Maksymalna temperatura pracy 120°C, chwilowa 150°C

e Gwarancja jako$ci wykonania - 10 lat.

Ksztaltki PP

o Wykonanie - zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-3 oraz DIN 8077/8078
e Material - polipropylen

o Cisnienie robocze — 1 MPa

Rury PP

e Wykonanie - zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-2 oraz DIN 8077/8078

o Material — polipropylen RANDOM PP-R

e Rury PN 10 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i cisnieniu 1 MPa

e Rury PN 16 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i cisnieniu 1 MPa oraz instalacje
wody cieplej o temperaturze roboczej do 60°C i cisnienie IMPa,

e Rury PN 20 oraz rury stabilizowane - instalacje wody zimnej i cieplej o temperaturze roboczej do 60°C

i ci$nieniu 1 MPa oraz instalacje centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej do 80°C i cisnieniu
1 MPa.
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Wlaz zeliwny

o  Wykonanie -- zgodnie z normg PN-EN 124:2000
e Malterial — zeliwo szare, podwdjnie ryglowany

e Wysokos¢ H-150 mm , H-120 mm, H-115 mm

o Wytrzymatos¢ —od 25 do 40 T

Wilaz zeliwny z wypelnieniem betonowym

e Wykonanie - zgodnie z normq PN-EN 124:2000
e Material — zeliwo szare, beton

o Wysokosé H-150 mm

o Wytrzymalo$¢ —od 25do 40 T

Odgalezienia nasadowe PCV

e Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009

e Material - PCV, uszczelnienie guma

e Sposob montazu - zatrzaskowe, do bezposredniego wlgczenia
o Szfywnos¢ obwodowa SN8

Ksztaltki PCV
e Material - PCV, uszczelnienie guma
o Sziywnos¢ obwodowa SN8

Ksztaltki miedziane

o Wykonanie — ksztaltki zgodnie z normg PN-EN 1254-1:2004

® Material - ksztaltki wykonane z miedzi odtlenionej fosforem

* Cisnienie robocze — 4 MPa dla Srednicy 8-28 mm przy temp. 30°C, 1,6 MPa dla srednicy 8-28 mm przy
temp 110°C

Rury miedziane

o Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 1057:2006

e Materiat — rury wykonane z miedzi odtlenionej fosforem

* Cisnienie robocze — 4 MPa dla Srednicy 8-28 mm przy temp. 30°C, 1,6 MPa dla Srednicy 8-28 mm przy
temp 110°C

Kompensator uderzen zeliwny

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 4624

Temperatura max 80°C

Materiat EN-GJS PN-EN 1563

Polgczenie kolnierzowe

Tuleja: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563

Sruba M12: Material 8235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 4017
Pierscien: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563
Uszczelka: Material EPDM/NBR Norma PN-EN 681-1
Nakretka: Material S235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 4032
Lgcznik: Material EN-GJS-500 Norma PN-EN 1563
Podkiadka: Material S235JR/Zn5/galv. steel Norma ISO 7089
Przepustnica

e Material zeliwo
o  Temperatura max 120°C
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Cisnienie max 1,6 MPa
Dysk kwasoodporny: Material stal AISI 316
Przeznaczenie: instalacja do przesylania wody

Przepustnica miedzykolnierzowa, odcinajgca

Material zeliwo

Temperatura max.25°C

Cisnienie max.15 kPa

Dysk kwasoodporny: Material stal AIST 316
Przeznaczenie: instalacja do biogazu

Zasuwa nozowa kwasoodporna — r¢czna

Materiaf zeliwo,stal

Temperatura -10°C do +90°C

Cisnienie max.10 bar

Dysk kwasoodporny: Material stal AIST 316
Przeznaczenie. instalacja do osadu

Zawor zwrotny kolnierzowy

Materiad zeliwo sferoidalne EN-GJS400-15
Przeznaczenie: instalacja do przesylania wody
Cisnienie nominalne PN 10/16

Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa do plynéw agresywnych

Przeznaczenie: do mediow agresywnych

Stal nierdzewna 1HISNIT

Stal St38

Powloka ocyrkowana

Uszczelnienie: Material EPDM/NBR

Do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Zawor grzybkowy kolnierzowy

Material: zeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT
Cisnienie nominalne: 1,6 MPa

Zakres temperatury pracy od -10 do 300°C
Normy: EN-1092-1i EN-10213-2

Komplet doszczelniajacy

Przeznaczenie: do uszczelnienia zlgczy kolnierzowych w armaturze wodociggowej
Uszczelka z wkladkg stalowg typu G-S-G (NBR)

Sruby: Material stal nierdzewna OC

Cisnienie nominalne PN 10/16

Kolnierz przejsciowy redukeyjny plaski

Przeznaczenie. do {gczenia armatury kotnierzowej 4-ro i 8-mio otworowej

Instalacje wodociggowe, przemysfowe i pozostale plyny objete chemicznie

Korpus: Material zeliwo sferoidalne GJS-500-7, powloka antykorozyjna wg normy PN-EN 4624
Specjalne gniazda umozliwiajgce montaz jednym kluczem

Cisnienie nominalne PN 10/16
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Konsola wodomierzowa

Przeznaczenie do montazu wodomierzy DN20.
Listwa montazowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Dtugos¢ wbudowania wodomierza 190mm.

Na naplywie zawdr skosny odcinajgcy wykonany z mosigdzu z wymienialnym grzybkiem.

Na wyplywie zawdr skosny zaporowo-zwrotny antyskazeniowy z mosigdzu z wymienialnym
grzybkiem.

Obejmy zeliwne naprawcze dwudzielne
Wykonanie zeliwo sferoidalne
Uszczelnienie z gumy NBR lub EPDM
Sruby wykonane ze stali ocynkowanej

Mozliwos¢é montazu przy uzyciu jednego klucza

L.P. Nazwa produktu jom. Sretz::r:) DN Hlosé
L. Zawér kulowy szt. 1/2 75
2, Zawoér kulowy szt. 3/4 75
3. Zawor kulowy szt. 1 35
4. Zawér kulowy szt. 11/4 15
S. Zawor kulowy szt. 1172 15
6. Zawor kulowy szt. 2 10
7. Zawor kulowy szt. 3 5
8. Zawor kulowy szt. 4 3
9. Zawor kulowy AISI 316 SZt. 172 4
10. Zawoér kulowy AISI 316 szt. 3/4 4
1L Zawor kulowy AISI 316 szt. 1 4
12. Zawor kulowy AISI 316 szt. 1172 2
13. Zawor kulowy AISI 316 szt. 2 2
14. Zawor kulowy AISI 316 szt. 4 2
15. Zaw6ér kulowy nyplowy szt. 172 35
16. Zaw6ér kulowy nyplowy szt. 3/4 75
17. Zawér kulowy nyplowy szt. 1 25
18. Zawor kulowy nyplowy AISI 316 szt. 1/2 2
19. Zawér kulowy nyplowy AISI 316 szt. 3/4 2
20. Zawor kulowy nyplowy AISI 316 szt. 1 2
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21. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 172 25
22. | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 3/4 25
23. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1 15
24, Kolano ocynk 90 zwykle szt. 11/4 15
25. | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1172 15
26. Kolano ocynk 90 zwykle szt. 2 15
27. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 172 25
28. Kolano ocynk 90 nyplowe Szt. 3/4 25
29. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 1 15
30. Kolano ocynk 90 nyplowe SZt. 11/4 15
31. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 11/2 15
32. Kolano ocynk 90 nyplowe szt. 2 15
33. Mufka ocynk szt. 172 35
34. | Mufka ocynk szt. 3/4 50
35. Mufka ocynk szt. 1 35
36. Mufka ocynk szt. 11/4 15
37. Mufka ocynk szt. 1172 15
38. Mufka ocynk szt. 2 15
39. Mufka ocynk szt. 3 10
40. Mufka ocynk szt. 4 5

41. Zawor grzybkowy szt. 172 25
42. Zawor grzybkowy szt. 3/4 35
43. Zawoér grzybkowy szt. 1 25
44. Zawér grzybkowy szt. 11/4 15
45. Zawoér grzybkowy szt. 1172 5

46. | Zawor grzybkowy szt. 2 5

47. Zawoér grzybkowy kolnierzowy szt. 3 3

48. Zawor grzybkowy kolnierzowy szt. 4 3

49. Nypel ocynk szt. 172 25
50. Nypel ocynk szt. 3/4 50
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5L Nypel ocynk szt. 1 25 —‘
52 Nypel ocynk szt. 11/4 15
53. Nypel ocynk szt. 1172 15
54. Nypel ocynk szt. 2 15
55. Nypel ocynk szt. 3 10
56. Nypel ocynk szt. 4 5
57. Tréjnik ocynk szt. 172 25
58. | Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59. Tréjnik ocynk szt. 1 25
60. Tréjnik ocynk szt. 11/4 15
61. Tréjnik ocynk szt. 1172 15
62. | Tréjnik ocynk szt. 2 15
63. Tréjnik ocynk szt. 3 10
64. Tréjnik ocynk szt. 4 5
65. Tréjnik ocynk szt. 3/4x1/2x3/4 25
66. Tréjnik ocynk szt. 1x12x1 25
67. Tréjnik ocynk szt. 1x3/4x1 25
68. Tréjnik ocynk szt. | 11/4x1/2x11/4 15
69. Tréjnik ocynk szt. 11/4x3/4x11/4 15
70. Tréjnik ocynk szt. 11/4x1x11/4 15
71. | Tréjnik ocynk szt. | 11/2x1/2x11/2 15
72. | Tréjnik ocynk szt. | 11/2x3/4x11/2 15
73. Tréjnik ocynk szt. 112x1x11/2 15
74, Tréjnik ocynk szt. 1172 x1}21/4 x1 15
75. Tréjnik ocynk szt. 2x12x2 15
76. Tréjnik ocynk szt. 2x3/4x2 15
77. Tréjnik ocynk szt. 2x1x2 15
78. Tréjnik ocynk szt. 2x11/4x2 15
79. | Tréjnik ocynk szt. 2x112x2 15
80. Tréjnik ocynk szt. 3x1172x3 5
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

81. Tréjnik ocynk szt. 3x2x3 5
82. Tréjnik ocynk szt. 4x11/2x4 2
83. Tréjnik ocynk szt. 4x2x4 2
84. Troéjnik ocynk szt. 4x3x4 2
85. Redukcja ocynk szt. 3/4x1/2 25
86. Redukcja ocynk szt. 1x1/2 25
87. Redukcja ocynk szt. 1 x3/4 75
88. Redukcja ocynk szt. 11/4x1/2 15
89. Redukcja ocynk szt. 11/4 x 3/4 15
90. Redukceja ocynk szt. 11/4x1 15
91. Redukcja ocynk szt. 112x1/2 15
92. Redukcja ocynk szt. 11/2x3/4 15
93. Redukcja ocynk szt. 112x1 15
94, Redukcja ocynk szt. 11/2x11/4 15
9s. Redukcja ocynk szt. 2x172 15
96. Redukcja ocynk szt. 2x3/4 15
97. | Redukcja ocynk szt. 2x1 15
98. Redukcja ocynk szt. 2x11/4 15
99.  |Redukcja ocynk szt. 2x1172 15
100. |Redukcja ocynk szt. 3x1172 10
101. | Redukcja ocynk szt. 3x2 10
102. |Redukcja ocynk szt. 4x11/72 10
103. | Redukcja ocynk szt. 4x2 10
104. | Redukcja ocynk szt. 4x3 10
105. | Korek ocynk szt. 172 25
106. | Korek ocynk szt. 3/4 25
107. | Korek ocynk szt. 1 25
108. | Korek ocynk szt. 11/4 15
109. | Korek ocynk szt. 1172 15
110. | Korek ocynk szt. 2 15
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111. | Korek ocynk szt. 3 10
112. | Korek ocynk szt. 4 10
113. | Holender ocynk szt. 1/2 3

114. | Holender ocynk szt. 3/4 5

115. | Holender ocynk szt. 1 5

116. | Holender ocynk szt. 11/4 5

117. | Holender ocynk szt. 1172 3

118. |Rura PP PN 16 szt. 20 mm 50
119. |Rura PP PN 16 szt. 25 mm 50
120. | Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121.  |Rura PPPN 16 mb 40 mm 50
122. | Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
123. |Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
124.  |Rura PP PN 16 mb 75 mm 5

125. |Rura PP PN 16 mb 90 mm 5

126. | Rura PP STABI mb 16 mm 50
127. | Rura PP STABI mb 20 mm 50
128. | Rura PP STABI mb 25 mm 50
129. | Rura PP STABI mb 32 mm 50
130. | Rura PP STABI mb 40 mm 50
131. | Rura PP STABI mb 50 mm 50
132. | Rura PP STABI mb 63 mm 25
133.  |Rura PP STABI mb 75 mm 5

134. | Rura PP STABI mb 90 mm 5

135. | Kolano PP GZ szt. 16 x 172" 25
136. | Kolano PP GZ szt. 20x 172" 25
137. | Kolano PP GZ SZt. 20 x 3/4" 25
138. | Kolano PP GZ szt. 25x 172" 25
139. | Kolano PP GZ szt. 25 x 3/4" 25
140. |Kolano PP GZ szt. 32 x 3/4" 15
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141. |Kolano PP GZ szt. 2x1" 15
142. Kolano PP 90 szt. 16 25
143. | Kolano PP 90 szt. 20 25
144. | Kolano PP 90 szt. 25 25
145. | Kolano PP 90 szt. 32 15
146. | Kolano PP 90 szt. 40 15
147. | Kolano PP 90 szt. 50 15
148. | Kolano PP 90 szt. 63 15
149. | Kolano PP 90 szt. 75 15
150. | Kolano PP 90 szt. 90 15
151. |Kolano PP 45 szt. 16 25
152. | Kolano PP 45 szt. 20 25
153. | Kolano PP 45 szt. 25 25
154. | Kolano PP 45 szt. 32 15
155. | Kolano PP 45 szt. 40 15
156. Kolano PP 45 szt. 50 15
157. | Kolano PP 45 szt. 63 15
158. |Kolano PP 45 szt. 75 15
159. |Kolano PP 45 szt. 90 15
160. | Kolano PP 90 nyplowe szt. 16 25
161. | Kolano PP 90 nyplowe szt. 20 25
162. | Kolano PP 90 nyplowe szt. 25 25
163. | Kolano PP 90 nyplowe szt. 32 25
164. | Kolano PP 45 nyplowe szt. 16 25
165. |Kolano PP 45 nyplowe szt. 20 25
166. | Kolano PP 45 nyplowe szt. 25 25
167. | Kolano PP 45 nyplowe szt. 32 25
168. | Kolano PP GW szt. 16x1/2" 25
169. |Kolano PP GW Szt. 20x 172" 25
170. |Kolano PP GW szt. 20 x 3/4" 25
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171. | Kolano PP GW szt. 25x1/2" 25
172. | Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173. | Kolano PP GW szt. 32 x 3/4" 15
174. | Kolano PP GW szt. 32x1" 15
175. | Mufa PP szt. 16 35
176. | Mufa PP szt. 20 50
177. | Mufa PP szt. 25 50
178. | Mufa PP szt. 32 35
179.  [Mufa PP szt. 40 25
180. | Mufa PP szt. 50 25
181. |Mufa PP szt. 63 25
182. |Mufa PP szt 75 15
183. |Mufa PP szt. 90 15
184. | Mufa redukcyjna PP szt. 20/16 35
185. | Mufa redukcyjna PP szt. 25/16 35
186. | Mufa redukcyjna PP szt. 25/20 35
187. | Mufa redukcyjna PP szt. 32/20 35
188. |Mufa redukcyjna PP szt. 32/25 35
189. | Mufa redukcyjna PP szt. 40/20 25
190. | Mufa redukcyjna PP szt. 40/25 25
191. | Mufa redukcyjna PP szt. 40/32 25
192. | Mufa redukcyjna PP szt. 50/32 20
193. | Mufa redukcyjna PP szt. 50/40 20
194. | Mufa redukcyjna PP szt. 63/32 15
195. | Mufa redukcyjna PP szt. 63/40 15
196. | Mufa redukcyjna PP szt. 63/50 15
197. | Mufa redukcyjna PP szt. 75/40 10
198. | Mufa redukcyjna PP szt. 75/63 10
199. | Mufa redukcyjna PP szt. 90/63 10
200. |Mufa redukcyjna PP szt. 90/75 10
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201. |Mufa PPz GW szt. 16 x 1/2" 25
202. |Mufa PPz GW szt. 20x 172" 35
203. |Mufa PPz GW szt. 20 x 3/4" 35
204. |Mufa PPz GW szt. 25x 172" 35
205. |Mufa PPz GW szt. 25 x 3/4" 35
206. |Mufa PPz GW szt. 32x3/4" 35
207. |Mufa PPz GW szt. 32x1" 35
208. |Mufa PPz GW szt. 40 x 1-1/4" 25
209. |Mufa PPz GW szt. 50x1-1/2" 5

210. |Mufa PPz GW szt 63 x2" 5

211. | Mufa PPz GZ szt. 16 x 1/2" 25
212. |Mufa PPz GZ szt. 20x 172" 35
213. |Mufa PPz GZ szt. 20 x 3/4" 35
214. |Mufa PPz GZ szt. 25x 1/2" 35
215. |Mufa PPz GZ szt. 25 x 3/4" 35
216. |Mufa PPz GZ szt. 32x3/4" 35
217. |Mufa PPz GZ szt. 32x1" 35
218. | Mufa PPz GZ szt. 40 x 1-1/4" 25
219. |Mufa PPz GZ szt. 50x 1-1/2" 5

220. |Mufa PPz GZ szt. 63x1-1/2" 5

221. |Mufa PPz GZ szt. 63x2" 5

222. | Tréjnik PP szt. 16 35
223. | Tréjnik PP szt. 20 50
224, | Tréjnik PP szt. 25 50
225. | Tréjnik PP szt. 32 35
226. | Tro6jnik PP szt. 40 25
227. | Tréjnik PP szt. 50 25
228. | Trojnik PP szt. 63 25
229. | Troéjnik PP szt. 75 10
230. | Trojnik PP szt. 90 10
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231. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 20/16/20 20
232. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/16/25 20
233. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/20/25 20
234. | Tréjnik redukcyjny PP szt 32/20/32 20
235. | Tréjnik redukcyjny PP Szt. 32/25/32 20
236. | Tréjnik redukeyjny PP szt. 40/20/40 20
237. | Tréjnik redukecyjny PP szt. 40/25/40 20
238. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/32/40 20
239. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/20/50 15
240. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/25/50 15
241. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/32/50 15
242. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/40/50 15
243. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/20/63 15
244. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/25/63 15
245. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/32/63 15
246. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/40/63 15
247. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/50/63 15
248. | Tréjnik redukeyjny PP szt. 75/50/75 5
249. | Tréjnik redukcyjny PP SZt. 75/63/75 5
250. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/50/90 5
251. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/63/90 5
252. | Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/75/90 5
253. | Wiaz zeliwny 40T wys.115mm szt. 600 8
254. | Wiaz zeliwny 25T wys.115mm szt. 600 8
255. | Wlaz zeliwny 40T wys.120mm szt. 600 20
256. | Wlaz zeliwny 40T wys.150mm szt. 600 80
257. | Wiaz zeliwny 25T wys.150mm szt. 600 8
258. | Wlaz zeliwny 40T wys.130mm szt. 600 3
250, Wilaz zeliwny 40T z wypelnieniem szt. 600 5
betonowym wys.150mm
260. | Wiaz zeliwny typ.L 5T wys.50mm szt. 600 3
Strona 27 z 96

Przedsigbiorstwo Wodoctggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
nSukcesywna dostawa materialdw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spotki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych na potrzeby

Spolki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spétki” — DI/7/2025



261. | Wiaz z tworzywa typ A1S wys. 100 mm szt. 600 1
262. | Odgalezienia nasadowe PCV szt. 200/160 3
263. | Odgalezienia nasadowe PCV szt. 250/160 10
264. | Odgalezienia nasadowe PCV szt. 315/160 3
265. | Odgalezienia nasadowe PCV szt. 400/160 3
266. | Odgalezienia "Insito" szt. 160 10
267. | Odgalezienia "Insito" szt. 200 10
268. | Odgalezienia "Insito" szt. 250 3
269. | Odgalezienia "Insito" szt. 315 3
270. | Tréjnik PCV 45° szt. 160/160 3
271. | Trajnik PCV 45° szt. 200/200 3
272. | Tréjnik PCV 45° szt. 200/160 3
273. | Tréjnik PCV 90° szt. 160/160 3
274. | Tro6jnik PCV 90° szt. 200/200 3
275. | Tréjnik PCV 90° szt. 200/160 3
276. | Traper PCV szt. 110 5
277. | Traper kamionka szt. 160/150 5
278. | Traper kamionka szt. 2007200 5
279. | Traper zeliwo szt. 160/150 5
280. | Traper zeliwo szt. 200/200 5
281. | Wpust uliczny zeliwny 40T kpl. 5
282. | Wklad wpustu z wyp. betonowym szt. 5
283. | Wkiad uliczny Zeliwny szt. 5
284. | Wkiad uliczny Zywiczny szt. 5
285. |Rura miedziana 1=3mb szt. 18 5
286. |Rura miedziana 1=3mb szt. 22 5
287. | Rura miedziana 1=3mb szt. 28 5
288. | Luk miedziany 90° nyplowy szt. 18 15
289. | Luk miedziany 90° nyplowy szt. 22 15
290. | Luk miedziany 90° nyplowy szt. 28 15
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291. | Euk miedziany 90° szt. 18 15
292. | Luk miedziany 90° szt. 22 15
293. | Luk miedziany 90° szt. 28 15
294. | Luk miedziany 45° nyplowy szt. 18 15
295. | Luk miedziany 45° nyplowy szt. 22 15
296. |Luk miedziany 45° nyplowy szt. 28 15
297. | Luk miedziany 45° szt. 18 15
298. |Luk miedziany 45° szt. 22 15
299. |Luk miedziany 45° szt. 28 15
300. | Mufa miedziana szt. 18 20
301. |Mufa miedziana szt. 22 20
302. | Mufa miedziana szt. 28 20
303. |Tréjnik miedziany szt. 18 20
304. | Tréjnik miedziany szt. 22 20
305. | Tréjnik miedziany szt 28 5

306. |Troéjnik miedziany redukcyjny szt. 28x22x 28 5

307. | Tréjnik miedziany redukcyjny szt. 28x 18 x 28 5

308. | Troéjnik miedziany redukcyjny szt. 22x18x22 20
309. |Mufa miedziana redukcyjna Szt. 22x 18 20
310. |Mufa miedziana redukcyjna szt. 28x16 20
311. |Mufa miedziana redukcyjna szt. 28x18 20
312. | Mufa miedziana redukcyjna szt. 28x 22 20
313. | Zlaczka przejsciowa GZ z brazu szt. 18x1/2" 15
314. | Zlgczka przejsciowa GZ z brazu szt. 18 x 3/4" 15
315. | Zlgczka przejsciowa GZ z brazu szt. 22x 172" 15
316. | Zigczka przejsciowa GZ z brazu szt. 22 x 3/4" 15
317. | Ziaczka przejsciowa GZ z brazu szt. 22x1" 15
318. | ZIgczka przejsciowa GZ z brazu szt. 28 x 1/2" 15
319. | Zigczka przejsciowa GZ z brazu szt. 28 x 3/4" 15
320. | Zlaczka przejsciowa GZ z brazu szt. 28x 1" 15
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321. | Mufa przejSciowa GW z brazu szt. 18x1/2" 15
322. | Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 18 x 3/4" 15
323. | Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 22x1/2" 15
324. | Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 22 x 3/4" 15
325. | Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 22x1" 15
326. | Mufa przejsciowa GW z brazu szt. 28 x 3/4" 15
327. | Mufa przejSciowa GW z brazu szt. 28x 1" 15
328. | Zawor zwrotny szt. 172" 15
329. | Zawér zwrotny szt. 3/4" 75
330. |Zawor zwrotny szt. 1" 15
331. | Zawoér zwrotny szt. 11/4" 15
332. | Zawor zwrotny szt. 112" 15
333. | Zawor zwrotny szt. 2" 15
334. | Zawér zwrotny AISI 316 szt. 172" 2
335. | Zawor zwrotny AISI 316 szt. 3/4" 2
336. |Zawor zwrotny AISI 316 szt. 1" 2
337. | Zawor zwrotny kolierzowy szt. 80 mm 2
338. | Zawor zwrotny kolnierzowy szt. 100 mm 2
339. | Zawor zwrotny kolnierzowy Szt 150 mm 1
340. |Zawor antyskazeniowy szt. 1/2" 15
341. | Zawor antyskazeniowy szt. 3/4" 50
342. | Zawor antyskazeniowy szt. 1" 16
343. | Zawor antyskazeniowy szt. 11/4" 3
344. | Zawor antyskazeniowy szt. 112" 3
345. | Zawor antyskazeniowy szt. 2" 3
346. | Zawor antyskazeniowy szt. 80 mm 1
347. | Zawér antyskazeniowy szt. 100 mm 1
348. | Zawor antyskazeniowy szt. 150 mm 1
349. | Zawor kulowy czerpalny szt. 172" 12
350. | Zawor kulowy czerpalny szt. 3/4" 12
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351. |Kompensator uderzen Zeliwny szt. 50 mm 1
352. | Kompensator uderzei zeliwny szt. 80 mm 1
353. | Kompensator uderzen zeliwny szt. 100 mm 1
354. | Kompensator uderzen zeliwny szt. 150 mm 1

Klapa zwrotna mi¢dzykolierzowa do szt. 50 mm 3
355. ,

plynéw agresywnych A2

Klapa zwrotna miedzykolierzowa szt. 80 mm 3
356. ,

do plynéw agresywnych

Klapa zwrotna mi¢dzykolierzowa szt. 100 mm 3
357. X

do plynéw agresywnych
358 Klapa zwrotna miedzykolnierzowa szt. 125 mm 3

" | do plynéw agresywnych

Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa szt. 150 mm 3
359. ,

do plynéw agresywnych

Klapa zwrotna miedzykolnierzowa szt. 200 mm 1
360. ,

do plynéw agresywnych
361. | Klapa zwrotna mi¢dzykolnierzowa szt. 250 mm 1

" | do plynéw agresywnych

Klapa zwrotna mi¢dzykolierzowa szt. 300 mm 1
362. ,

do plyndéw agresywnych
363. |Kolnierz przejsciowy redukcyjny plaski | szt. 80 x 50 mm 3
364. | Kolnierz przejsciowy redukcyjny plaski | szt. 100 x 80 mm 3
365. | Kolnierz przejsciowy redukcyjny plaski | szt. 150 x 100 mm 3
366. | Kolnierz przejsciowy redukcyjny plaski | szt. 200 x 150 mm 3

Przepustnica miedzykotnierzowa do szt. 50 mm 2
367. :

plynéw agresywnych A2

Przepustnica mi¢dzykolnierzowa do szt. 80 mm 2
368. .

plynéw agresywnych A2

Przepustnica miedzykolnierzowa do szt. 100 mm 3
369. :

plynéw agresywnych A2

Przepustnica mi¢dzykolnierzowa do SZt. 150 mm 4
370. £

plynéw agresywnych A2

Przepustnica miedzykolnierzowa, szt. 125 mm 1
371. A .

odcinajaca do biogazu A4

Przepustnica miedzykolnierzowa do szt. 200 mm 1
372. .

plynéw agresywnych A2

Przepustnica miedzykolnierzowa szt. 250 mm 1
373. X

do plynéw agresywnych A2
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374, Przepus’tnica mi¢dzykolnierzowa szt. 280 mm 2
do plynéw agresywnych A2
375. Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 szt. 100 mm 1
reczna
376. Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 szt. 150 mm 1
reczna
377, Zasuwa nozowa kwasoodporna A4 szt. 200 mm 1
reczna
373. Prze[’)ustnica mi¢dzykolnierzowa do szt. 300 mm 1
plynéw agresywnych A2
379. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC |  szt. 50 mm 35
380. | Komplet doszezelniajacy ze Srubami OC | szt 80 mm 35
381. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC |  szt. 100 mm 35
382. | Komplet doszczelniajgcy ze srubami OC |  szt. 125 mm 25
383. | Komplet doszczelniajgcy ze Srubami OC |  szt. 150 mm 35
384. |Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC | szt 200 mm 25
385. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC | szt 250 mm 25
386. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC | szt. 300 mm 10
387. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC |  szt. 400 mm 10
388. | Komplet doszczelniajacy ze §rubami OC |  szt. 500 mm 10
389. | Komplet doszczelniajacy ze Srubami OC |  szt. 600 mm 10
390. |Rura PVC L=1m szt. 110 mm 1
391.  |Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392. |Kineta PVC zbiorcza szt. 425/200 mm 1
393. | Kineta PVC prosta szt. 425/200 mm 1
394. | Kineta PVC zbiorcza SZt. 400/200 mm 1
395. | Kineta PVC prosta szt. 400/200 mm 1
396. | Kineta PVC zbiorcza szt. 400/160 mm 1
397. | Kineta PVC prosta szt. 400/160 mm 1
398. | Teleskop szt. 315 mm 1
399. | Teleskop szt. 400 mm 1
400. |Traper kamionka x PVC szt. 250 mm 5
401. | Traper kamionka x PVC szt. 315 mm 5
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402. | Uchwyt do rur PVC szt. 160 mm 15
403. | Rura lita PVC L=3m szt. 250 mm 5
404. | Rura lita PVC L=3m szt. 315 mm

405. |Rura lita PVC L=3m szt. 400 mm 3

406. |Nasuwka PVC szt. 250 mm 5

407. | Nasuwka PVC szt. 315 mm 3

408. |Nasuwka PVC szt. 400 mm 3

409. | Tréjnik PVC 450 szt. |315/200/315mm 1

410. | Tréjnik PVC 450 szt. 200 mm 5

411. | Tréjnik PVC 450 szt. 250 mm 5

412. |RuraPVCL=0,5m szt. 100 mm 10
413. |RuraPVCL=1m szt. 50 mm 8

414. |RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8

415. | Kolano PVC 15° szt. 110 mm 10
416. |Kolano PVC 30° szt. 110 mm 10
417. | Kolano PVC 45° szt. 110 mm 10
418. | Kolano PVC 67° szt. 110 mm 10
419. | Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5

420. |Tréjnik PVC 45° szt. 110 mm 8

421. | Tréjnik PVC 45° szt. 110/50 mm 8

422. |Nasuwka PVC Szt. 110 mm 8

423, Kolano PVC 15° szt. 50 mm 10
424. |Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10
425. Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10
426. |Kolano PVC 67° szt. 50 mm 10
427. |Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5

428. |Nasuwka PVC szt. 50 mm 10
429. |Redukcja PVC szt. 110/50 mmm 10
430. |Zasuwa PVC burzowa ZZ szt. 160 mm 1

431. | Zasuwa PVC burzowa ZZ szt. 110 mm 1
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432. | Uchwyt stalowy z guma szt. 12" 25
433. | Uchwyt stalowy z guma szt. 3/4" 25
434. | Uchwyt stalowy z guma szt. 1" 40
435. | Uchwyt stalowy z gumg szt. 11/4" 30
436. | Uchwyt stalowy z guma szt. 11/2" 10
437. | Uchwyt stalowy z guma szt. 2" 5
438. | Ziacze skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
439. | Zlacze skr¢cane PE GW szt. 32x1" 10
440. |Zlacze skr¢gcane PE GW szt. 40x 1" 10
441. |Zlacze skrecane PE GW szt. 40x 1 1/4" 10
442. | Zlacze skrecane PE GW szt. 50x11/4" 5
443. | Zlacze skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5
444. |Zlacze skrecane PE GZ szt. 32x1" 5
445. | Ziacze skrecane PE GZ szt. 40x 1" 10
446. |Zlacze skrecane PE GZ SZt. 40x11/4" 10
447. | Zlacze skr¢cane PE GZ szt. 50x11/4" 5
448. |Kolano skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
449. |Kolano skr¢cane PE GW Szt 2x1" 10
450. |Kolano skrecane PE GW szt. 40x 1" 13
451. | Kolano skrecane PE GW szt. 40x11/4" 13
452. | Kolano skrgcane PE GW szt. 50x11/4" 5
453. | Kolano skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5
454. | Kolano skrecane PE GZ szt. 2x1" 5
455. | Kolano skrecane PE GZ szt. 40x 1" 5
456. | Kolano skrecane PE GZ szt. 40x11/4" 5
457. | Kolano skrecane PE GZ SzZt. 50x11/4" 5
458. | Zlgcze skrecane PE Szt. 25x25 3
459. | Zlacze skrecane PE szt. 32x32 3
460. |Zlacze skrecane PE szt. 40 x 40 10
461. |Zlgcze skrecane PE szt. 50 x 50 3
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462. |Zlacze naprawcze skrecane PE szt. 40 x 40 5
463. | Zljcze naprawcze skrecane PE szt. 50 x50 3
464. | Kolano skrecane PE SZt. 25x25 3
465. |Kolano skr¢cane PE szt. 32x32 3
466. | Kolano skrecane PE szt. 40 x 40 10
467. |Kolano skrecane PE szt. 50x 50 3
468. |Korek PE SZt. 40 25
469. | Korek PE szt. 50 3
470. |Nawiertka Zzeliwna samowiertna szt. 90/1 1/4" 5
471. |Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 90/2" 5
472. |Nawiertka zeliwna samowiertna Szt. 110/1 1/4" 5
473. | Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 110/2" 5
474. | Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 160/1 1/4" 5
475. |Nawiertka zeliwna samowiertna szt. 160/2" 5
476. |Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 18/9 5
477. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 22/9 10
478. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 28/9 10
479. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 35/9 10
480. |Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 42/9 25
481. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 48/9 5
482. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 54/9 5
483. | Otulina do rur (2 metry sztanga) szt. 64/9 5
484. | Otulina do rur PVC (lupki, 1 mb) szt. 160 mm/9 cm 5
485. | Otulina do rur PVC (lupki, 1 mb) szt. 200 mm/9 cm 5
486. | Tasma do laczenia otulin styrop. szt. | 50 mb/ 5 cm szer. 5
487. |Tabliczka aluminiowa szt. | Z (zasuwa liniowa) 25
488. | Tabliczka aluminiowa szt. H (hydrant) 25
489. |Tabliczka aluminiowa szt. Zigzz:’l:;a 25
490. |Pokrywa studzienki hydrantu szt. 25
491. | Pokrywa studzienki zasuwy szt. 25
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492. | Pierscien wyréwnawczy szt. 600/2 cm 5
493. | Pierscienh wyréwnawcezy szt. 600/3 cm 5
494. | PierSciefi wyré6wnawczy szt. 600/6 cm 5
495. | PierScien wyréwnawczy szt. 600/8 cm 5
496. | PierScien wyréwnawczy szt. 600/10 cm 5
' 497. | Pierscieh wyréwnawcezy szt. 600/12 cm 5
| 408, PP zaslepka szt. 16 5
499. | PP zaslepka szt. 20 5
500. |PP zaslepka Szt. 25 5
501. | PP zaSlepka szt. 32 5
502. | Zdréj uliczny z odwodnieniem szt. 2
503. | Stojak hydrantowy szt. 2
504. | Uszczelka plaska szt. 50 50
505. | Uszczelka plaska szt. 80 50
506. |Uszczelka plaska szt. 100 50
507. | Uszczelka plaska szt. 150 50
508. | Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
509. |Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
510. |Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
511.  |Kineta zbiorcza PVC z uszczelkami szt. 600 x 200mm 1
512. | Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
513. | Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
514. | Kineta prosta PVC z uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
515. | Kineta prosta PVC z uszczelkami Szt. 600 x 200mm 1
516. | Komin PVC z uszczelkami szt. 1000 x 600mm 1
517. |Rura wzno$na PVC L=1mb szt. 1000mm 1
518. |Rura karbowana PVC L=6mb szt. 600mm 1
519. | Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520. | Korek PVC szt. 110mm 1
521. | Zasuwa burzowa PVC szt. 200 1
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522. | Zawér odpowietrzajacy do wody PVC szt. GZ1"-GW 3/4" 40
523. | Adapter PE/mosigdz GZ szt. 40x1” 40
524. | Adapter PE/mosigdz GZ szt. | 40x v 5

525. | Adapter PE/mosigdz GZ szt. 0% 127 ! 3

526. | Konsola wodomierzowa szt. 20 20
527. | Mufa elektrooporowa PE SDR11 szt. 40 20
528. | Kkolano elektrooporowe 90° PE SDR11 szt. 40 20
529. | Obejma Zeliwna naprawcza dwudzielna | SZt- 20 10
530. | Obejma zeliwna naprawcza dwudzielna | szt 25 10
531. | Obejma zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 32 10
532. | Obejma zeliwna naprawcza dwudzielna | szt 40 10
533. | Obejma zeliwna naprawcza dwudzielna szt. 50 10
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ZADANIE NR 2 - SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE i PCV NA POTRZEBY SPOEKI.

1. Okres zwigzania umowg 12 miesigcy.

2. Zamawiajacy odbierze wlasnym transportem zaméwiony towar z punktu sprzedazy Dostawcy w godz.
8 - 17 od poniedziatku do pigtku usytuowanego na terenie Gminy Wotomin lub Kobyika, bagdz Dostawca
dostarczy zaméwiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie Gminy Wotomin.

3. Dostawca zobowigzany jest skompletowaé zaméwienie najpézniej w ciggu 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zlecenia.

4. Zaméwienia realizowane beda sukcesywnie w okresie trwania umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany zamawianego asortymentu pod wzgledem
ilo$ciowym.

6. Miejsce dostawy: Wotomin ul. Graniczna 1 lub teren wskazany przez Zamawiajgcego.

Uwaga

Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ faktur¢ oddzielnie dla materialéow kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociagowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejszg Umowsa, muszg by¢ fakturowane

oddzielnie

1) RURY WODOCIAGOWE PE

1. Rury zgodne z normg PN — EN 12201-2 ( do wody)

Niezbedne dokumenty dla rur:

a) Karty katalogowe
b) KOTITB

¢) KOT IBDiM

d) KDWU

e) Atest PZH

f) Wszystkie dokumenty musza posiada¢ date¢ waznosci na dzien skladania oferty
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ZESTAWIENIE RUR WODOCIAGOWYCH
Poz. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA | TLOSC
1. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ¢ 315 mb 150,00
2. Rura dwuwarstwowa PE100 RC SDR 11 ¢ 250 mb 150,00
3. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 & 160 mb 150,00
4, Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 s 125 mb 400,00
5. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 & 110 mb 400,00
6. Rura dwuwarstwowa PE 100 RC SDR 11 2 90 mb 300,00
7. Rura PE 100 SDR11¢ 125 L=12 m mb 300,00
8. Rura PE100SDR 116110 L=12 m mb 200,00
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9. | Rura PE100SDR 11690 L=12 m mb 200,00
10. | Rura PE 100 SDR 11 ¢ 63x5,8 mb 100,00
11. | Rura PE 100 SDR 11 & 50x4,6 mb 150,00
12. | Rura PE 100 SDR 11 ¢ 40x3,7 mb 1 000,00

Dodatkowe wymagania dla rur dwuwarstwowych:

Dostawa rur PE 100 RC dwuwarstwowych o zwigkszonej wytrzymatoéci na zarysowania i
nacigcia w SDR 11 (warstwa ochronna zewnetrzna w kolorze niebieskim) — srednice i ilogé
zgodnie z tabelg. Dopuszczalna gleboko$¢ zarysowania do 10% gruboscei $cianki.

Wszystkie warstwy w rurach dwuwarstwowych majg by¢ potaczone molekularnie (bez plaszcza
ochronnego) ktére nie wymagaja posiadania dodatkowych urzadzen do laczenia (poza
zgrzewarka doczolowa lub elektrooporows).

Dostawa rur w sztangach o dtugosci 12 m.

Rury od jednego Producenta.

2) RURY I KSZTALTKI KANALIZACYJNE

Niezbedne dokumenty dla rur i ksztaltek PVC :

a) Dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe)
b) Aktualne KDWU zgodne z PN/EN 1401

ZESTAWIENIE MATERIALOW-KANAL

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA | ILOSC
1 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) O 200x5,9/L 3000, ot 100
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi ’
9 Rura PCV-U klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) @ 200x5,9/L 2000, szt 200
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi 2
3 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) @ 200x5,9/1. 1000, szt 20
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi ’ [
4 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) & 160x4,7/L 2000 st 500
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi )
5 Rura PCV-U Klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) @ 160x4,7/L 1000 ot 30
" | z gumowymi uszczelkami wargowymi )
6 Mufa @200PCV-U SN8 z ogranicznikiem szt. 15
7. | Mufa @200PCV-U SN8 bez ogranicznika szt. 50
8. | Mufa @160PCV-U SNS8 z ogranicznikiem szt. 50
9. | Mufa ©160PCV-U SNS bez ogranicznika szt. 80
10. | Korek ©200PCV-U szt. 20
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11. | Korek @160PCV-U szt. 50
12. | Kolano @ 200x15° PCV-U SN8 szt. 20
13. | Kolano @ 200x30° PCV-U SN8 szt. 20
14. | Kolano @ 200x45° PCV-U SN8 szt. 20
15. | Kolano @ 160x15° PCV-U SN8 szt. 100
16. | Kolano 0 160x30° PCV-U SN§ szt. 100
17. | Kolano O 160x45° PCV-U SN8 szt. 50
18. | Redukcja PVC-U @ 200/160 szt. 25
19. | Redukeja PVC-U @ 160/110 szt. 50
20. | Kineta przelotowa dla rury karbowanej 425wymiar 160 PP szt. 80
21. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 160x160x160

PP szt. 80
22. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 200x200x200

PP szt. 50
23. | Rura karbowana trzonowa jednowarstwowa 425x6000 PP szt. 30
24. | Teleskop z wlazem zeliwnym B 125-12,5 t, 1= 750 mm szt. 20
25. Teleskop z wlazem Zeliwnym B 125-12,5 t,1= 500 mm Szt. 20
26. | Teleskop z wlazem Zeliwnym B 400-40 t, 1= 750 mm szt. 80
27. Teleskop z wlazem zeliwnym B 400-40 t, I= 500 mm szt. 80
26. | Tréjnik PVC 160/160 45° szt. 30
27. | Tréjnik PVC 200/200 45° szt. 30
28. | Tréjnik PVC 200/160 45° szt. 30
29. | Tréjnik PVC 160/160 90° szt. 40
30. | Trojnik PVC 200/200 90° szt. 10
31. | Tréjnik PVC 200/160 90° szt. 10

1. Rury do grawitacyjnej kanalizacji zewnetrznej z PVC — U, SN 8, ze $cianks lita,
jednorodna:

Spelniajagce wymagania PN — EN 1401 : 1999 ;
System w kolorze pomaranczowym ;
System (rury i ksztattki) ma by¢ jednorodny materiatowo, a wykonane przy ich uzyciu pofaczenia,

w standardowych warunkach gruntowych, winny wykazywa¢ wymagang szczelnos¢ .
2. Ksztaltki do w/w rur, z PVC - U, SN 8, ze Scianka lita, jednorodng :

Spelniajace wymagania PN-EN 1401+1999;
System (rury i ksztaltki) ma by¢ jednorodny materialowo, a wykonane przy ich uzyciu potaczenia,

w standardowych warunkach gruntowych, winny wykazywa¢ wymagang szczelnosc;

Rury i ksztaltki od jednego Producenta.
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3. Uszczelki :

Zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1;
Odporno$¢ chemiczna zgodna z ISO/TR 7620 ;

4. Studnie kanalizacyjne DN 425

1. Rura trzonowa karbowana z PP

a)
b)

c)
d)

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN >4 KN/m2

Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia woké! studzienki,

Srednica wewnetrzna rury karbowanej 425 mm,

Kolor rury karbowanej pomaraficzowy,

2. Mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przycinanie rury

a)
b)

g
h)

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonane metodg wirysku (niedopuszczalne
laczenie elementéw profilu hydraulicznego z element6w)

Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha polaczeniowego kinety ulatwiajaca montaz
rury wznoszacej karbowanej

Dno kinet plaskie umozliwiajace latwe usytuowanie na dnie wykopu,

Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN — EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 5 metrow;

Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$é oraz odpornosé na wypor
przez wody gruntowe;

Kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30
mm powyzej dna kanahu gléwnego;

Kinety wyposazone w zintegrowane krodce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doplywdéw i odplywu;

Krdéce kielichowe zintegrowane z kinetg i w zakresie srednic kréécéw do 315 mm -
wlaczenie umozliwiajace zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie;

3. Rury teleskopowe z rury PVC — u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a)

b)

c)

O wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploataciji;

Polgczenie rury teleskopowej z wiazem rozigczne — na zaczepy — konstrukcja wplywajaca
na trwalo$¢ rozwiazania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne polaczenie
termokurczliwe, $rubowe lub wciskowe latwe do zniszczenia na skutek obcigzen
dynamicznych i zmian temperaturowych),

Rury teleskopowe o dlugosci 500 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie
poziomu wlazu z nawierzchnia.

4. Zwiehczenia

a)

b)
c)

zwieniczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzei na trzon studzienki i jej
podiaczenia;

wlazy wykonane z zeliwa szarego;

wlazy zgodne z PN — EN 124 + 1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;;
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Dodatek nr 2 do SWZ
Wzor formularza oferty

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776 21 21

Dane dotyczace oferenta:

Sktadamy niniejsza oferte na: ,,Sukcesywna dostawe materialéw hydraulicznych oraz rur PE
i PCV na potrzeby PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby Spokki
Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spélki

1. Szacunkowy 12 miesi¢czny koszt realizacji umowy dla zadania nr 1 wyniesie:

Wartosé netto ™ e zt

(STOWNIE .. v zt)
Wartos¢ podatku VAT zt

(STOWNIE:. ..ot zh)
Warto$é brutto e zt

(STOWNIE:. ..o zhH

Szczegolowy wykaz cen dla zadania nr 1 stanowi zalacznik nr 1 do oferty.

2. Szacunkowy 12 miesi¢czny koszt realizacji umowy dla zadania nr 2 wyniesie:

Wartos¢ netto e zt

(STOWINIE: . ...t zh)
Warto$é podatku VAT zt

(STOWIIE: L cv et et z})
Warto$€ brutto e zt

(SHOWIIE . ..ottt z})

Szczegolowy wykaz cen dla zadania nr 2 stanowi zalacznik nr 2 do oferty.
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Termin zwigzania oferta 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania

ofert.

Os$wiadczamy, ze:

1.
2.
3.

Miejsce i data

Zapoznalismy sig ze specyfikacjig warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen.

Akceptujemy wskazany w SWZ czas zwigzania ofertq.

Zapoznalismy sig z wzorem umowy i nie wnosimy do niego zZadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty
zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego

Wadium w wysoko$ci:

Zadanie nr 1 - 12 000,00 z{ zostato wniesione w formie...

Zadanie nr 2 — 14 000,00 z{ zostato wniesione w formie...

Zapoznalismy sig z trescig Klauzuli informacyjnej dotyczqcej przetwarzama danych osobowych i wyrazamy
zgode na ich przetwarzanie.

Integralng czescig oferty sq wszystkie zalgezniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbedne.

Pieczqtka i podpis osoby lub osob figurujgcych w rejestrach lub
wpisie do ewidencji lub we wiaSciwym pelnomocnictwie
uprawnionych do zaciggania zobowigzan

Zalgcznik nr 1 do Formularza ofertowego — szczegdlowy wykaz cen dla zadania nr 1

Zalacznik nr 2 do Formularza ofertowego — szczegdfowy wykaz cen dla zadania nr 2
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Zalacznik nr 1 do Formularza ofertowego

— szczegdtowy wykaz cen dla zadania nr 1

Szczegdlowy wykaz cen
. Srednica DN | O \yartose | Wartosé | Wartosé
L.p Nazwa produktu jm. (cale) Ilos¢ | jednostkowa netto VAT Brutto
netto

1 | Zawor kulowy SZt. 172 75
2 | Zawoér kulowy szt. 3/4 75
3 | Zawor kulowy szt. 1 35
4 | Zawor kulowy szt. 11/4 15
5 | Zawor kulowy szt 1172 15
6 | Zawor kulowy szt. 2 10
7 | Zawor kulowy szt. 3 5
8 | Zawor kulowy szt. 4 3
9 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 172 4
10 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 3/4 4
11 | Zawor kulowy AISI 316 szZt. 1 4
12 | Zawdr kulowy AISI 316 szt. 1172 2
13 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 2 2
14 | Zawér kulowy AISI 316 SZt. 4 2
15 | Zawor kulowy nyplowy szt. 1/2 35
16 | Zawor kulowy nyplowy szt. 3/4 75
17 | Zawér kulowy nyplowy szt. 1 25
Zawor kulowy nyplowy 12 2

18 [ AISI 316 szt.
Zaw6r kulowy nyplowy 3/4 2

19 | AISI 316 szt.
Zawor kulowy nyplowy 1 2

20 | AISI 316 szt.
21 | Kolano ocynk 90 zwykte szt. 172 25
22 | Kolano ocynk 90 zwykte szt. 3/4 25
23 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1 15
24 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 11/4 15
25 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 1172 15
26 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 2 15
27 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 172 25
28 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 3/4 25
29 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 1 15
30 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 11/4 15
31 [ Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 1172 15
32 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 2 15
33 | Mufka ocynk szt. 1/2 35
34 | Mufka ocynk szt. 3/4 50
35 | Mufka ocynk szt. 1 35
36 | Mufka ocynk szt. 11/4 15
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37 | Mufka ocynk Szt 1172 15
38 | Mufka ocynk szt. 2 15
39 | Mufka ocynk szt. 3 10
40 | Mufka ocynk szt. 4 5
41 | Zawor grzybkowy szt. 172 25
42 | Zawor grzybkowy szt. 3/4 35
43 | Zawor grzybkowy szt. 1 25
44 | Zawor grzybkowy szt. 11/4 15
45 | Zawor grzybkowy szt. 1172 5
46 | Zawor grzybkowy szt. 2 5
Zawf)r grzybkowy 3 3
47 | kolierzowy szt.
Zaws’;r grzybkowy 4 3
48 | kolnierzowy szt.
49 | Nypel ocynk szt. 1/2 25
50 | Nypel ocynk SZt. 3/4 50
51 | Nypel ocynk szt. 1 25
52 | Nypel ocynk szt. 11/4 15
53 | Nypel ocynk szt. 1172 15
54 | Nypel ocvnk szt. 2 15
55 | Nypel ocynk szt. 3 10
56 | Nvpel ocynk szt. 4 5
57 | Tréjnik ocynk szt. 172 25
58 | Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59 | Tréjnik ocynk Szt. 1 25
60 | Trojnik ocynk szt. 11/4 15
61 | Trojnik ocynk szt. 11/2 15
62 | Tr6jnik ocynk szt. 2 15
63 | Tréjnik ocynk szt. 3 10
64 | Tr6jnik ocynk SZt. 4 5
65 | Tr6jnik ocynk szt. 3/4x1/2x3/4 25
66 | Tréjnik ocynk szt. 1x12x1 25
67 | Trojnik ocynk szt. 1x3/4x1 25
68 | Trojnik ocynk szt. | 1 1/4x1/2x11/4 15
69 | Tréjnik ocynk szt. | 11/4x3/4x11/4 15
70 | Tréijnik ocynk szt. 11/4x1x11/4 15
71 | Tréjnik ocynk szt. | 11/2x1/2x11/2 15
72 | Troinik ocynk szt. | 11/2x3/4x11/2 15
73 | Trdjnik ocynk szt. 112x1x11/2 15
N 112x11/4x1 15
74 | Tréjnik ocynk szt. 1/2
75 | Tréjnik ocynk szt. 2x1/2x2 15
76 | Trojnik ocynk szt. 2x3/4x2 15
77 | Trojnik ocynk szt. 2x1x2 15
78 | Trdjnik ocynk SZt. 2x11/4x2 15
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79 | Tréjnik ocynk szt. 2x112x2 15
80 | Trojnik ocynk szt. 3x11/2x3 5
81 | Tréjnik ocynk szt. 3x2x3 5
82 | Trojnik ocynk szt. 4x11/2x4 2
83 | Trdjnik ocynk szt. 4x2x4 2
84 | Tr6jnik ocynk szt. 4x3x4 2
85 | Redukcja ocynk szt. 3/4x1/2 25
86 | Redukcja ocynk szt. 1x1/72 25
87 | Redukcja ocynk Szt. 1x3/4 75
88 | Redukcja ocynk szt. 11/4x1/2 15
89 | Redukcja ocynk szt. 11/4x3/4 15
90 | Redukcja ocynk szt. 11/4x1 15
91 | Redukcja ocynk szt. 1172x1/2 15
92 | Redukcja ocynk szt. 11/2x3/4 15
93 | Redukcja ocynk SZt. 1172x1 15
94 | Redukcja ocynk szt. 11/2x11/4 15
95 | Redukcja ocynk szt. 2x1/2 15
96 | Redukcija ocynk szt. 2x3/4 15
97 | Redukcja ocynk SZt. 2x1 15
98 | Redukcja ocynk SZt. 2x11/4 15
99 | Redukcja ocynk szt. 2x112 15
100 | Redukcja ocynk szt. 3x11/2 10
101 | Redukcija ocynk SZt. 3x2 10
102 | Redukcja ocynk szt. 4x11/2 10
103 | Redukeja ocynk szt. 4x2 10
104 | Redukcja ocynk szt. 4x3 10
105 | Korek ocynk szt. 172 25
106 | Korek ocynk szt. 3/4 25
107 [ Korek ocynk szt. 1 25
108 | Korek ocynk szt. 11/4 15
109 | Korek ocynk szt. 11/2 15
110 | Korek ocynk SZt. 2 15
111 | Korek ocynk szt. 3 10
112 | Korek ocynk szt. 4 10
113 | Holender ocynk szt. 1/2 3
114 | Holender ocynk szt. 3/4 5
115 | Holender ocynk szt. 1 5
116 | Holender ocynk SZt. 11/4 5
117 | Holender ocynk Szt. 11/2 3
118 | Rura PP PN 16 szZt. 20 mm 50
119 |Rura PP PN 16 szt. 25mm 50
120 | Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121 | Rura PP PN 16 mb 40 mm 50
122 | Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
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123 | Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
124 | Rura PP PN 16 mb 75 mm

125 |Rura PP PN 16 mb 90 mm

126 | Rura PP STABI mb 16 mm 50
127 | Rura PP STABI mb 20 mm 50
128 | Rura PP STABI mb 25 mm 50
129 | Rura PP STABI mb 32 mm 50
130 | Rura PP STABI mb 40 mm 50
131 | Rura PP STABI mb 50 mm 50
132 | Rura PP STABI mb 63 mm 25
133 | Rura PP STABI mb 75 mm 5
134 | Rura PP STABI mb 90 mm 5
135 | Kolano PP GZ szt. 16 x 172" 25
136 | Kolano PP GZ szt. 20x 1/2" 25
137 | Kolano PP GZ szt. 20 x 3/4" 25
138 | Kolano PP GZ szt 25x 12" 25
139 | Kolano PP GZ szt. 25 x 3/4" 25
140 | Kolano PP GZ Szt. 32 x 3/4" 15
141 | Kolano PP GZ Szt. 32x1" 15
142 | Kolano PP 90 szt. 16 25
143 | Kolano PP 90 SZt. 20 25
144 | Kolano PP 90 szt. 25 25
145 | Kolano PP 90 szt. 32 15
146 | Kolano PP 90 szt. 40 15
147 | Kolano PP 90 szt. 50 15
148 | Kolano PP 90 szt. 63 15
149 | Kolano PP 90 szt. 75 15
150 | Kolano PP 90 szt. 90 15
151 | Kolano PP 45 SZt. 16 25
152 | Kolano PP 45 SZt. 20 25
153 | Kolano PP 45 szt. 25 25
154 | Kolano PP 45 szt. 32 15
155 | Kolano PP 45 szt. 40 15
156 | Kolano PP 45 szt. 50 15
157 | Kolano PP 45 szt. 63 15
158 | Kolano PP 45 SzZt. 75 15
159 | Kolano PP 45 SZt. 90 15
160 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 16 25
161 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 20 25
162 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 25 25
163 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 32 25
164 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 16 25
165 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 20 25
166 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 25 25
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167 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 32 25
168 | Kolano PP GW szt. 16 x 1/2" 25
169 | Kolano PP GW szt. 20x 172" 25
170 | Kolano PP GW szt. 20 x 3/4" 25
171 | Kolano PP GW szt 25x1/2" 25
172 | Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173 | Kolano PP GW szt. 32 x3/4" 15
174 | Kolano PP GW szt. 32x1" 15
175 | Mufa PP szt. 16 35
176 | Mufa PP Szt. 20 50
177 | Mufa PP szt. 25 50
178 | Mufa PP sZt. 32 35
179 | Mufa PP szt. 40 25
180 | Mufa PP szt. 50 25
181 | Mufa PP szt. 63 25
182 | Mufa PP szt. 75 15
183 | Mufa PP szt. 90 15
184 | Mufa redukcyjna PP szt. 20/16 35
185 | Mufa redukcyjna PP SZt. 25/16 35
186 | Mufa redukcyjna PP szt. 25/20 35
187 | Mufa redukcyjna PP szt. 32/20 35
188 | Mufa redukcyjna PP szt. 32/25 35
189 | Mufa redukcyjna PP szt. 40/20 25
190 | Mufa redukcyjna PP szt. 40/25 25
191 [ Mufa redukcyjna PP szt. 40/32 25
192 | Mufa redukcyjna PP szt. 50/32 20
193 | Mufa redukcyina PP szt. 50/40 20
194 | Mufa redukcyina PP szt. 63/32 15
195 | Mufa redukcyjna PP szt. 63/40 15
196 | Mufa redukcyjna PP szt. 63/50 15
197 | Mufa redukcyjna PP szt. 75/40 10
198 | Mufa redukcyjna PP szt. 75/63 10
199 | Mufa redukcyjna PP Szt 90/63 10
200 | Mufa redukcyjna PP szt. 90/75 10
201 | Mufa PP z GW szt. 16 x 1/2" 25
202 | Mufa PP z GW szt. 20x 172" 35
203 | Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
204 [ Mufa PP z GW Szt. 25 x1/2" 35
205 | Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
206 | Mufa PP z GW szt. 32 x 3/4" 35
207 [ Mufa PP z GW SZt. 32x1" 35
208 | Mufa PP z GW szt. 40 x 1-1/4" 25
209 | Mufa PP z GW szt. 50 x 1-1/2"

210 | Mufa PP z GW SZt. 63x2"
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211 | Mufa PP z GW szt. 16 x 1/2" 25
212 | Mufa PP z GW szt. 20x 12" 35
213 | Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
214 | Mufa PP z GW szt. 25x 172" 35
215 | Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
216 | Mufa PP z GW szt. 32 x 3/4" 35
217 |[Mufa PP z GW szt. 32x1" 35
218 | Mufa PP z GW szt. 40 x 1-1/4" 25
219 [ Mufa PP z GW Szt. 50 x 1-1/2" 5

220 | Mufa PP z GW szt. 63 x 1-1/2" 5

221 |Mufa PP z GW szt. 63 x2" 5

222 | Tréinik PP szt. 16 35
223 | Tr6jnik PP szt. 20 50
224 | Tréjnik PP szt. 25 50
225 | Tréjnik PP szt. 32 35
226 | Tréjnik PP szt. 40 25
227 | Tr6jnik PP szt. 50 25
228 | Tréjnik PP szt. 63 25
229 | Trdjnik PP szt. 75 10
230 | Tréjnik PP szt. 90 10
231 | Trdjnik redukcyjny PP szt. 20/16/20 20
232 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/16/25 20
233 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/20/25 20
234 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 32/20/32 20
235 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 32/25/32 20
236 | Trdjnik redukcyjny PP SZt. 40/20/40 20
237 | Tréjnik redukcyjny PP SZt. 40/25/40 20
238 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/32/40 20
239 | Trdjnik redukeyjny PP szt. 50/20/50 15
240 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/25/50 15
241 | Tr6jnik redukcyjny PP szt. 50/32/50 15
242 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 50/40/50 15
243 | Tréjnik redukcyiny PP szt. 63/20/63 15
244 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/25/63 15
245 | Tr6jnik redukcyiny PP SZt, 63/32/63 15
246 | Trojnik redukcyjny PP szt. 63/40/63 15
247 | Trdjnik redukecyjny PP szt. 63/50/63 15
248 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 75/50/75 5

249 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 75/63/75 5

250 | Tr6jnik redukcyjny PP Szt. 90/50/90 5

251 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/63/90 5

252 | Tr6jnik redukcyjny PP szt. 90/75/90 5

253 \Yﬁﬁﬁﬁy o szt. 600 8
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Wiaz zeliwny 25T
254 | wys.1 151nmy szt. 600 8
Wiaz zeliwny 40T
255 wys.lZOmmy szt. 600 20
Wiaz zeliwny 40T
256 wys.lSOmmy szt. 600 80
Wilaz zeliwny 25T
257 wys.lSOmmy szt. 600 8
Wiaz zeliwny 40T
258 wys.130mmy szt. 600 3
Wiaz zeliwny 40T z
259 | wypetnieniem szt. 600 5
betonowym wys.150mm
Wiaz zeliwn L 5T
260 | wys.50mm yoP szt. 600 3
Wiaz z tworzywa typ A15 600 1
261 | wys. 100 mm szt.
Odgalezienia nasadowe
262|PCY sat. 2007160 3
Odgalezienia nasadowe
23| PCY sat. 2507160 10
Odgalezienia nasadowe
264 PCY sat. 315/160 3
Odgatezienia nasadowe
265 | PCV sat. 4007160 3
266 | Odgatezienia "Insito" Szt. 160 10
267 | Odgalezienia "Insito" szt. 200 10
268 | Odgalezienia "Insito" szt. 250 3
269 | Odgalezienia "Insito" szt. 315 3
270 | Trojnik PCV 45° szt. 160/160 3
271 | Tréjnik PCV 45° szt 200/200 3
272 | Troinik PCV 45° szt. 200/160 3
273 | Tr6éinik PCV 90° szt. 160/160 3
274 | Tréjnik PCV 90° SZt. 200/200 3
275 | Tréjnik PCV 90° szt. 200/160 3
276 | Traper PCV szt. 110 5
277 | Traper kamionka szt. 160/150 5
278 | Traper kamionka szt. 200/200 5
279 | Traper zeliwo szt. 160/150 5
280 | Traper zeliwo szt. 200/200 5
281 | Wpust uliczny zeliwny 40T | szt. 5
Wktad wpustu z wyp. 5
282 | betonowym szt.
283 | Wklad uliczny zeliwny szt. S
284 | Wkiad uliczny zywiczny Szt 5
285 | Rura miedziana 1=3mb szt. 18 5
286 | Rura miedziana 1=3mb SZt. 22 )
287 ‘Rura miedziana 1=3mb SzZt. 28 5
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288 | Luk miedziany 90° nyplowy | szt. 18 15

289 | Luk miedziany 90° nyplowy | szt. 22 15

290 | Luk miedziany 90° nyplowy | szt. 28 15

291 | Luk miedziany 90° szt. 18 15

292 | Luk miedziany 90° szt. 22 15

293 | Luk miedziany 90° szt. 28 15

294 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 18 15

295 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 22 15

296 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 28 15

297 | Luk miedziany 45° szt. 18 15

298 | Luk miedziany 45° szt. 22 15

299 | Luk miedziany 45° szt. 28 15

300 | Mufa miedziana szt. 18 20

301 | Mufa miedziana SZt. 22 20

302 | Mufa miedziana szt. 28 20

303 | Trojnik miedziany szt. 18 20

304 | Tréjnik miedziany szt. 22 20

305 | Tréjnik miedziany szt. 28 5
Tréjnik miedziany

306 | redukecyjny szt. iy >
Tréjnik miedziany

307 | redukeyiny szt. 28x 18 x 28 3
Trojnik miedziany

308 | redukcyjny szt. 22K 18 %22 20

309 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 22x 18 20

310 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 28x 16 20

311 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 28x18 20

312 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 28x22 20
Ztaczka przejsciowa GZ z "

313 | brazu szt. 18x1/2 15
ZYaczka przejSciowa GZ z "

314 | brazu szt, 18 x 3/4 13
Zlaczka przejéciowa GZ z "

315 | brazu SZt. el 15
Zlaczka przejsciowa GZ z N

316 | brazu szt. 22x3/4 15
ZYaczka przejsciowa GZ z "

317 | brazu szt. 2x1 15
Zlaczka przejsciowa GZ z "

318 | brazu SZt. 28x1/ 15
Zigczka przejsciowa GZ z "

319 | brazu SZt. 28x 3/4 15
Zlaczka przejsciowa GZ z "

320 | brazu szt. 28x1 13
Mufa przejéciowa GW z "

321 | brazu szt. 18x 1/ 15
Mufa przejsciowa GW z "

322 | brazu szt. 18x3/ 15

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z ¢.0.

Strona 51 z 96

nSukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spétki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materiatéw hydraulicznych na potrzeby

Spolki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” — DI/7/2025




Mufa przejsciowa GW z

323 | brazu szt. 22x 172" 15
14 E/l{:;fi przejsciowa GW z - 29 x 3/4" 15
s %\)/::Z przejsciowa GW z o 29 x 1" 15
16 xil;zfi przejéciowa GW z - 28 x 3/4" 15
. x:;i przejsciowa GW z - 28 x 1" 15
328 | Zawor zwrotny szt. 1/2" 15
329 | Zawor zwrotny szt. 3/4" 75
330 | Zawor zwrotny szt. 1" 15
331 | Zawor zwrotny szt. 11/4" 15
332 | Zawor zwrotny szt 11/2" 15
333 | Zawor zwrotny SZt. 2" 15
334 | Zawor zwrotny AISI 316 szt. 1/2" 2
335 | Zawor zwrotny AISI 316 szt. 3/4" 2
336 | Zawér zwrotny AISI 316 szt. " 2
337 | Zawor zwrotny kohierzowy | szt. 80 mm 2
338 | Zawor zwrotny kolnierzowy | szt. 100 mm 2
339 | Zawor zwrotny kolnierzowy | szt. 150 mm 1
340 | Zawor antyskazeniowy szt. 172" 15
341 | Zawor antyskazeniowy szt. 3/4" 50
342 | Zawor antyskazeniowy szt. 1 16
343 | Zawor antyskazeniowy szt. 11/4" 3
344 | Zawor antyskazeniowy szt. 1172" 3
345 | Zawor antyskazeniowy szt. 2" 3
346 | Zawor antyskazeniowy SZt. 80 mm 1
347 | Zawor antyskazeniowy szt. 100 mm 1
348 | Zawor antyskazeniowy szt. 150 mm 1
349 | Zawoér kulowy czerpalny szt. 172" 12
350 | Zawor kulowy czerpalny szt. 3/4" 12

Kompensator uderzen
351 ieliWI:ly szt. 50 mm !

Kompensator uderzen
352 ieliwlzl_v SZt. 80 mm 1

Kompensator uderzen
353 ieliwlily sz. 100 mm !

Kompensator uderzen
354 zeliwI:ly szt. 150 mm !

Klapa zwrotna

miedzykohierzowa do 50 mm 3
355 | plynéw agresywnych A2 szt.

Klapa zwrotna

miedzykotnierzowa 80 mm 3
356 | do plynéw agresywnych SZt.
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357

Klapa zwrotna
migdzykomhierzowa
do plynéw agresvwnych

sZt.

100 mm

358

Klapa zwrotna
miedzykohierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

125 mm

359

Klapa zwrotna
miedzykolhierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

150 mm

360

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

200 mm

361

Klapa zwrotna
mi¢dzykohmierzowa
do plynéw agresywnych

SZt.

250 mm

362

Klapa zwrotna
miedzykoinierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

300 mm

363

Kohierz przejsciowy
redukcyiny plaski

SZt.

80 x 50 mm

364

Kohnierz przejsciowy
redukcyiny plaski

szt.

100 x 80 mm

365

Kohierz przejsciowy
redukcyjny plaski

SZzt.

150 x 100 mm

366

Kofnierz przejsciowy
redukcyjny plaski

szt.

200 x 150 mm

367

Przepustnica
miedzykolnierzowa do
plyndéw agresywnych A2

szt,

50 mm

368

Przepustnica
migdzykotierzowa do
plynéw agresywnych A2

SZt.

80 mm

369

Przepustnica
miedzykolnierzowa do
plynéw agresywnych A2

szt.

100 mm

370

Przepustnica
miedzykohierzowa do
plyndéw agresywnvch A2

SZt.

150 mm

371

Przepustnica
mie¢dzykolnierzowa,
odcinajaca do biogazu A4

SZt.

125 mm

372

Przepustnica
miedzykolnierzowa do
plvnéw agresywnych A2

szt.

200 mm

373

Przepustnica
miedzykohierzowa do
plynéw agresywnych A2

Szt.

250 mm

374

Przepustnica
miedzykomhierzowa do
plynéw agresywnych A2

SZt.

280 mm

375

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4 reczna

SZt.

100 mm
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Zasuwa nozowa

150 mm 1
376 | kwasoodporna A4 reczna szt.
Zasuwa nozowa 200 mm 1
377 | kwasoodporna A4 reczna szt.
Przepustnica
miedzykohierzowa do 300 mm 1
378 | plynéw agresywnych A2 szt.
Komplet doszczelniajacy ze
379 | srubami OC sat. S0 mm 35
Komplet doszczelniajacy ze
380 | srubami OC SZt. 80 mm 35
Komplet doszezelniajacy ze
381 | srubami OC szt. 100 mm 35
Komplet doszczelniajacy ze
382 | srubami OC szt. 125 mm 2
Komplet doszczelniajacy ze
383 | érubami OC sat. 150 mm 33
Komplet doszczelniajacy ze
384 érubami OC sat. g 25
Komplet doszczelniajacy ze
385 | érubami OC sat. 230 mm 25
Komplet doszczelniajacy ze
386 | srubami OC Szt. 300 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
387 | srubami OC szt. 400 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
388 | $rubami OC sat. 500 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
389 | $rubami OC sat. 600 mm 10
390 | Rura PVC L=1m szt. 110 mm 1
391 |Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392 | Kineta PVC zbiorcza szt. 425/200 mm 1
393 | Kineta PVC prosta szt. 425/200 mm 1
394 | Kineta PVC zbiorcza Szt 400/200 mm 1
395 | Kineta PVC prosta SZt. 400/200 mm 1
396 | Kineta PVC zbiorcza szt. 400/160 mm 1
397 | Kineta PVC prosta szt. 400/160 mm 1
398 | Teleskop szt. 315 mm 1
399 | Teleskop szt. 400 mm 1
400 | Traper kamionka x PVC szt. 250 mm 5
401 | Traper kamionka x PVC szt. 315 mm 5
402 | Uchwyt do rur PVC szt 160 mm 15
403 | Rura lita PVC L=3m SZt. 250 mm 5
404 | Rura lita PVC L=3m szt. 315 mm 3
405 | Rura lita PVC L=3m S7t. 400 mm 3
406 | Nasuwka PVC szt. 250 mm 5
407 | Nasuwka PVC szt. 315 mm 3
408 | Nasuwka PVC szt. 400 mm 3
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409 | Trojnik PVC 450 szt. |315/200/315mm 1
410 | Tréynik PVC 450 Szt 200 mm 5
411 | Tréjnik PVC 450 SZt. 250 mm 5
412 |RuraPVCL=0,5m szt. 100 mm 10
413 |RuraPVCL=1m szt. 50 mm 8
414 |RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8
415 | Kolano PVC 15° szt 110 mm 10
416 | Kolano PVC 30° szt. 110 mm 10
417 | Kolano PVC 45° SZt. 110 mm 10
418 | Kolano PVC 67° szt. 110 mm 10
419 | Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5
420 | Trojnik PVC 45° szt. 110 mm 8
421 | Trojnik PVC 45° szt. 110/50 mm 8
422 | Nasuwka PVC szt. 110 mm 8
423 | Kolano PVC 15° szt. 50 mm 10
424 | Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10
425 | Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10
426 | Kolano PVC 67° SZt. 50 mm 10
427 | Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5
428 | Nasuwka PVC SZt. 50 mm 10
429 | Redukcja PVC szt. 110/50 mmm 10
430 | Zasuwa PVC burzowa ZZ | szt. 160 mm 1
431 | Zasuwa PVC burzowa ZZ. | szt. 110 mm 1
432 | Uchwyt stalowy z guma SZt. 12" 25
433 | Uchwyt stalowy z guma szt. 3/4" 25
434 | Uchwyt stalowy z guma szt " 40
435 | Uchwyt stalowy z gumg szt. 11/4" 30
436 | Uchwyt stalowy z guma szt. 11/2" 10
437 | Uchwyt stalowy z gumg szt. 2" 5
438 | Ztacze skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
439 | Z1acze skrecane PE GW szt. 32x1" 10
440 | Z1acze skrecane PE GW szt. 40x 1" 10
441 | Ztacze skrecane PE GW szt. 40x 1 1/4" 10
442 | Ztacze skrgcane PE GW szt. 50x11/4" 5
443 | ZYacze skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5
444 | Z¥acze skrecane PE GZ szt. 32x1" 5
445 | Z¥acze skrecane PE GZ Szt. 40x 1" 10
446 | Ztacze skrecane PE GZ szt. 40x 1 1/4" 10
447 | Ztacze skrecane PE GZ szt. 50x11/4" 5
448 | Kolano skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
449 | Kolano skrecane PE GW szt. 32x1" 10
450 | Kolano skrecane PE GW szt. 40x 1" 13
451 | Kolano skrecane PE GW szt. 40x 1 1/4" 13
452 | Kolano skrecane PE GW szt. 50x11/4" 5
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453 | Kolano skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5

454 | Kolano skrecane PE GZ szt. 32x1" 5

455 | Kolano skrecane PE GZ szt. 40x1" 5

456 | Kolano skrecane PE GZ SzZt. 40x 1 1/4" 5

457 | Kolano skrecane PE GZ szt. 50x11/4" 5

458 | Zlacze skrecane PE SZt. 25x25 3

459 | Ztgcze skrecane PE szt. 32x32 3

460 | Ziacze skrecane PE szt. 40 x 40 10

461 | Ztacze skrecane PE szt. 50x 50 3
Zacze naprawcze skrecane

462 |PE szt. 40x 40 >
ZYacze naprawcze skrecane

463 |PE szt. 20%30 3

464 | Kolano skrecane PE szt. 25x 25 3

465 | Kolano skrecane PE szt. 32x32 3

466 | Kolano skrecane PE szt. 40 x 40 10

467 | Kolano skrecane PE szt. 50 x50 3

468 | Korek PE szt. 40 25

469 | Korek PE SZt. 50 3
Nawiertka zeliwna "

470 | samowiertna SZt. 90/1 1/ >
Nawiertka zeliwna "

471 | samowiertna szt. 9072 >
Nawiertka zeliwna "

472 | samowiertna szt. 1071 1/4 >
Nawiertka zeliwna "

473 | samowiertna szt. 110/ >
Nawiertka zeliwna "

474 | samowiertna szZt. 16071 1/4 >
Nawiertka zeliwna "

475 | samowiertna SZt. 160/2 >
Otulina do rur (2 metry

476 | sztanga) szt. 18/9 3
Otulina do rur (2 metry

477 | sztanga) szt. 22/9 10
Otulina do rur (2 metry

478 | sztanga) szt. 28/9 10
Otulina do rur (2 metry

479 | sztanga) szt. 35/9 10
Otulina do rur (2 metry

480 | sztanga) szt. 4219 25
Otulina do rur (2 metry

481 | sztanga) szt. 4879 >
Otulina do rur (2 metry

482 | sztanga) szt. 34/9 >
Otulina do rur (2 metry

483 | sztanga) szt. 64/9 >
Otulina do rur PVC (tupki, 1

484 | mb) <t 160 mm/9 cm 5
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Otulina do rur PVC (lupki, 1

200 mm/9 cm

485 | mb) szt.
Tasma do taczenia otulin 50 mb/ 5 om szer. 5

486 | styrop. szt.

487 | Tabliczka aluminiowa szt. | Z (zasuwa liniowa) 25

488 | Tabliczka aluminiowa szt. H (hydrant) 25
Tabliczka aluminiowa ZD (zasuwa 25

489 szt. domowa)
Pokrywa studzienki 25

490 | hydrantu szt.

491 | Pokrywa studzienki zasuwy | gszt. 25

492 | Piersciefi wyréwnawczy szt. 600/2 cm 5

493 | Pierscienn wyrownawczy szt. 600/3 cm 5

494 | Pierécien wyréwnawczy szt. 600/6 cm 5

495 | Pierscien wyrownawczy szt. 600/8 cm 5

496 | Pierscien wyréwnawczy szt. 600/10 cm 5

497 | Pierscienr wyrownawczy szt. 600/12 cm 5

498 | PP zaslepka szt. 16 5

499 | PP zaslepka szt. 20 5

500 | PP zaslepka szt. 25 5

501 | PP zaslepka s7t. 32 5
Zdrdj uliczny z 2

502 | odwodnieniem szt.

503 | Stojak hydrantowy szt. 2

504 | Uszczelka plaska szt. 50 50

505 | Uszczelka plaska szt. 80 50

506 | Uszczelka plaska SZt. 100 50

507 | Uszczelka plaska szt. 150 50
Kineta zbiorcza PVC z

508 | uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

509 | uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

510 | uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

511 | uszczelkami szt. 600 x 200mm 1
Kineta prosta PVC z

512 | uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
Kineta prosta PVC z

513 | uszczelkami sZt. 1000 x 200mm !
Kineta prosta PVC z

514 | uszczelkami szt. 600 x 315mm !
Kineta prosta PVC z

515 | uszczelkami szt. 600 x 200mm 1

516 | Komin PVC z uszczelkami | szt. 1000 x 600mm 1

517 | Rura wznosna PVC L=1mb |gszt. 1000mm 1
Rura karbowana PVC 600mm 1

518 | L=6mb szt.
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519 [ Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520 | Korek PVC SZt. 110mm 1
521 | Zasuwa burzowa PVC szt. 200 1

Zawor odpowietrzajacy do " "
522 | wody PVC szt, | GZ1"-CGW 34 40
523 | Adapter PE/mosiadz GZ szt. 40x1” 40
524 | Adapter PE/mosiadz GZ szt. 40x11/4” 5
525 | Adapter PE/mosiadz GZ szt. 50x 11727 5
526 | Konsola wodomierzowa szt. 20 20

Mufa elektrooporowa PE
527 [SDR11 szt. 40 20

kolano elektrooporowe 90° 40 20
528 | PE SDR11 szt.

Obejma zeliwna naprawcza 20 10
529 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 25 10
530 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 1) 10
531 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 40 10
532 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 50 10
533 | dwudzielna szt.

Razem cena ofertowa
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Zalacznik nr 2 do Formularza ofertowego

— szczegdlowy wykaz cen dla zadania nr 2

RURY WODOCIAGOWE
Cena . iy
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC |jednostkowa | ‘Yartosé | Wartos¢ | Wartose
netto netto VAT brutto
Rura dwuwarstwowa PE 100
. |RCSDR 11 6315 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE100
2 |RCSDR 11 5 250 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
3. |RCSDR 11 5 160 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
4 |RCSDR 119125 mb 400,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
> |RCSDR 119110 mb 400,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
6 |RCSDR 11090 mb 300,00
7 R1_1ra PE 100 SDR 11 @ 125 mb 300,00
I=12m
g Rllra PE100SDR 110110 mb 200,00
I1=12m
9. Rura PE 100 SDR 11 ¢ 90 mb 200,00
IL=12m
RuraPE100SDR 11 o
10. 63x5.8 mb 100,00
Rura PE 100 SDR 11 &
11. 50%4,6 mb 150,00
RuraPE100SDR 11 &
12. 40x3.7 mb 1000,00
Razem cena ofertowa
KANALIZACJA SANITARNA
Cena x
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC | jednostkowa | "Yartos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
netto netto VAT brutto
Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN8) @
200x5,9/L. 3000, z szt. 100
gumowymi uszczelkami
1. wargowymi
Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) @
200x5,9/L 2000, z szt. 200
gumowymi uszczelkami
2. wargowymi
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Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) @
200x5,9/1. 1000, z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

20

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
160x4,7/L 2000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

500

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN §) O
160x4,7/L 1000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

30

Mufa @200PCV-U SNS z
ogranicznikiem

szt.

15

Mufa @3200PCV-U SN§ bez
ogranicznika

szt.

50

Mufa @160PCV-U SNS z
ogranicznikiem

szt.

50

Mufa @160PCV-U SNS bez
ogranicznika

szt.

80

10.

Korek @200PCV-U

szt.

20

11.

Korek @160PCV-U

szt.

50

12.

Kolano @ 200x15° PCV-U
SN§

szt.

20

13.

Kolano @ 200x30° PCV-U
SN8

szt.

20

14,

Kolano @ 200x45° PCV-U
SN8

szt.

20

15.

Kolano @ 160x15° PCV-U
SN8

szt.

100

16.

Kolano @ 160x30° PCV-U
SN8

szt.

100

17.

Kolano @ 160x45° PCV-U
SN3

szt.

50

18.

Redukcja PVC-U © 200/160

szt.

25

19.

Redukcja PVC-U @ 160/110

szt.

50

20.

Kineta przelotowa dla rury
karbowanej 425wymiar 160
PP

szt.

80

21.

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
160x160x160 PP

szt.

80

22,

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
200x200x200 PP

SZt.

50

23.

Rura karbowana trzonowa
jednowarstwowa 425x6000
PP

szt.

30
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24,

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,5t,1=
750 mm

szt.

20

25.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,5¢t,1=
500 mm

szt.

20

26.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 400-40 t, I= 750
mm

szt.

80

27.

Teleskop z wiazem
zeliwnym B 400-40 t, 1= 500
mm

SZt.

80

26.

Tréjnik PVC 160/160 45°

szt.

30

27.

Tréjnik PVC 200/200 45°

szt.

30

28.

Tréjnik PVC 200/160 45°

szt.

30

29.

Tréjnik PVC 160/160 90°

szt.

40

30.

Tréjnik PVC 200/200 90°

szt.

10

31.

Tréjnik PVC 200/160 90°

szt.

10

Razem cena ofertowa

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
wSukcesywna dostawa materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spoiki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby
Spdlki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” — DI/7/2025

Strona 61 z 96




Dodatek nr 3 do SWZ
Wzor oSwiadczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na

»Sukcesywnq dostawe materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK
Sp. z 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

o$wiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu zamdOwienia i nie
wnosze zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.
Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli
do przeprowadzenia badai majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentow
i przedstawionych informacji oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej oferty.
Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
i zalgcznikach sa aktualne i kompletne.

Migjsce 1 data......cooveerriiirivcnniieninsiienieneene POAPIS..ceeerreeeeetetcereeieec e

Podpis osoby lub os6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SWZ
Wzér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdéwienia na:

wSukcesywnq dostawe materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK
Sp. z 0.0. w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

78 (IMIC 1 NAZWISKO)....ovveieeerirreeriieieeesiesteesteeeasterestesesressssessesastsse s e ssssseesestonteseeseesensssesnsnes

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.........ccoceveeevecereverrineens e ceeerneenneeas
oswiadczam, Ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych — zatwierdzonego Uchwalg nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r.

Miejsce 1 data.......coeevererrreererreeneerenereeeeeeeneans Podpis.....coceevervecerenenninnnnenne. e

Podpis oseby lub 0séb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 5 do SWZ
Wzor umowyv dla zadania nr 1

“Typ Umowy: DK-PTE- GEW-GEK-DPW-GEO- DI-PTI |

(pieczec adresowa firmy oferenta)

LUIY (0%77: N0 11 s
(zwana dalej: umowgq)
Zawarta W dniu ..eeeeerecennennnns w Wolominie pomi¢dzy

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zaktadowy 80 592 500,00 zt,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

.......................... , prowadzacym dziatalnos$c gospodarcza pod nazwg
.......................................... Z siedzibg Przy ......cccoeviiiiiiiiiiiny cviviieiniiiiinienn, NIP
....................... , REGON ......................, wpisanym do KRS pod numerem

...............................................

zwanym dalej Dostawca,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postepowanie wewnetrznego ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 11 wrzesnia
2021 r. Prawo Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwata nr 23/2024 z dnia 14.08.2024
r. zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Zakres umowy

1. Dostawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Przedmiotu Zamowienia”
pt: ,Sukcesywna dostawa materialow hydraulicznych na potrzeby Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 0.0.”

2. Dostawca zobowiazuje sie do sukcesywnej sprzedazy i dostawy zamowionych przez
Zamawiajagcego materiatow hydraulicznych zwanych w dalszej czgsci ,,materiatami”
wyszczegblnionymi w Zatgezniku nr 1 do Umowy, stanowigcego integralng cze$¢ umowy.

3. Tlosci zamawianych materialéw wskazane w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy stanowig
jedynie orientacyjne, przyblizone wielkosci i Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany
wielkosci zamowienia wedtug aktualnie wystepujacych potrzeb.

§2
Termin realizacji umowy
1.  Sukcesywna dostawa materialéw przez 12 miesigcy od dnia podpisania Umowy tj. do
dnia........... na podstawie zamowien czastkowych sktadanych przez Zamawiajgcego.
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2. Realizacja zamo6wienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zaméwien czastkowych
zglaszanych Dostawcy w sposéb pisemny lub za pomoca poczty elektronicznej.

3. Dostawa czastkowa bedzie realizowana w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zlecenia.

4. Dokladna data dostawy lub odbioru asortymentu uzgodniona bedzie pomigdzy Dostawca
a Zamawiajacym telefonicznie.

§3
Miejsce i warunki dostawy

1. Zamawiajacy odbierze wilasnym transportem zaméwiony towar z punktu sprzedazy
Dostawcy w godz. 8-17 od poniedziatku do pigtku usytuowanego na terenie Gminy
Wotomin lub Kobytka, bagdz Dostawca dostarczy zaméwiony towar w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Wotomin.

2. Dostawca zobowigzany jest skompletowa¢ zamoéwienie w ciaggu 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zlecenia.

3. Zamawiajgcy sprawdzi zgodno$¢ dostawy pod wzgledem asortymentowym, ilosciowym
1jakosciowym w miejscu odbioru. Ewentualne reklamacje dotyczace dostawy nalezy zglosié
Dostawcy niezwlocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

4. W przypadku niezgodnosci asortymentu, w tym co do ilosci lub jakosci, Dostawca winien
niezwiocznie nie pozniej niz w terminie do 3 dni dostarczy¢ na wiasny koszt towar zgodny
Z zZamowieniem.

5. W sytuacji jak opisana w pkt. 4, termin platnosci nie biegnie do czasu dostarczenia
materiatéw zgodnych z zamdéwieniem czastkowym.

§4
Wynagrodzenie
1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zaméwienia”, Strony ustalaja na
podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Za wykonanie dostawy Dostawcy przystuguje od Zamawiajacego szacunkowe
wynagrodzenie w wysokosci:

Wartos¢ netto ........cc.ceee.. Z(stownie:. ..ot e, zl)
VAT e zZh(stownie:.......ccooiniii zl)
Wartos¢ brutto...........c.c..... ZE(stownie: ... zl)

3. Rzeczywista warto$¢ umowy bedzie suma wartosci zrealizowanych zaméwien
czastkowych skladanych sukcesywnie przez Zamawiajgcego.

4. Dostawca oswiadcza, iz ceny poszczegblnych materialow sa stale przez caly okres
obowigzywania umowy, nie podlegaja negocjacji i waloryzacji cen oraz zawieraja
wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas
transportu.

5. Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ fakture oddzielnie dla materialéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla wodociggowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze nie
powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejsza Umowa, muszg byé fakturowane
oddzielnie.

6. Zaplata wynagrodzenia za dostawy czastkowe zostanie zrealizowana kazdorazowo
przelewem w terminie do 45 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z potwierdzonym przez Zamawiajagcego dokumentem wydania WZ. Dostawca
oswiadcza, iz rachunek bankowy, na ktéry Zamawiajacy zobowiazany bedzie przelaé
wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonych od 01.09.2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
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7. W przypadku przedstawienia przez Dostawce nieprawidtowo — w rozumieniu umowy i/lub
ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie
widniejacego w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo
odméwié jej przyjecia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku obj¢ta
faktura naleznos¢ nie b¢dzie traktowana jako wymagalna i nie bedzie pociggac za soba
obcigzenia ewentualnymi odsetkami za opéznienie w platnosci. Termin ten bedzie
przedhuzany o czas niezbedny do usunigcia niezgodnosci lub wad.

8. Za date zaplaty uznaje si¢ dzieh, w ktérym Zamawiajacy dokonal przelewu (dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego).

§5
Gwarancje, reklamacje

1.  Dostawca udziela:

a) 10 letniej gwarancji na zawory kulowe o srednicach '2”; %7;17; 11/4”; 11/27; 27; 37, 47
oraz na zawory kulowe nyplowe o $rednicach }2”; %47; 17
b) 2 letniej na pozostaty asortyment, liczac od dnia odbioru.

2. Dostawca o$wiadcza, iz wszystkie materialy obj¢te niniejsza umowg sg fabrycznie nowe,
nieuzywane i speniajg postawione przez Zamawiajacego warunki techniczne wskazane w
zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy i Ofercie Dostawcy.

3. W szezeg6lnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zwrécic si¢ do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ dostawy materialow innych od wskazanych w Zataczniku nr 1 do Umowy,
podajac faktyczne uzasadnienie.

4. Zamiana, o ktorej mowa w ust 3 moze nastgpi¢ tylko i wylacznie w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego z zachowaniem zasady, iz towary podlegajace zamianie nie sg gorsze od
tych wyszczegblnionych w Zalaczniku nr 1 i spelniaja wszelkie parametry techniczne i
jakosciowe. Zgoda Zamawiajgcego na zamiang, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Nie spetnienie warunkéw jakosciowych i technicznych, o ktérych mowa powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe do zgdania przez Zamawiajacego, wymiany dostarczonych materiatow
w terminie 3 dni od daty zgloszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego dzialania
bedzie podstawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 8.

6. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia przestanek, o ktérych mowa w pkt. 5 ma prawo
zadaé wymiany pozostalej, niewykorzystanej czesci dostawy w ramach danego materialu w
terminie 14 dni od daty zgloszenia.

7.  Dostawca, w razie zgloszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materialy od
Zamawiajacego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad. Brak
odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczaé bedzie zasadnos$¢ zgloszonej
reklamacji. Jesli reklamacja zostanie uznana to Dostawca dostarczy materiaty wolne od wad
w terminie 18 dni od daty zgloszenia wady.

§6
Obowiqzki Stron
1. Dostawca zobowiazuje si¢ do:

— posiadania punktu sprzedazy na terenie Gminy Wolomin lub Kobylka,

— skompletowania zaméwionych materiatbw w iloSciach podanych przez
Zamawiajacego z zachowaniem nalezytej starannosci, z zalgczonym dokumentem
wydania WZ, zawierajacym nazwe i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz
dostarczonych materialow z ich ilo$cia, rodzajem i typem;
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hed

— dostarczenia zaméwionych materialéw w ilosciach i na adres wskazany przez
Zamawiajacego z zachowaniem nalezyte] starannosci gwarantujgcej wysoki poziom
jakosci dostaw, z zalagczonym dokumentem wydania WZ, zawierajgcym nazwe i
adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiatéw z ich iloscig, rodzajem
1 typem,;

~ zapewnienia wszystkich materialéow objetych zaméwieniem, fabrycznie nowych
(nieuzywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie
noszacych sladow otwierania;

— dostarczenia we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) i roztadunku zaméwien
czgstkowych do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego na terenie Gminy
Wolomin,

— przekazania wraz z dostawg kart katalogowych oferowanych materiatéw, deklaracji
zgodnosci, dopuszczenia PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng).

- posiadania na stanie minimum 5 szt. asortymentu okreslonego w zalgczniku nr 1 do
Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:
— odbierania zam6éwionych materialéw w miejscu uzgodnionym z Dostawcg,

§7
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania terminéw wypowiedzenia w
przypadku razgcego nie wywiazywania si¢ przez Dostawcg z zobowigzah umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy w zwigzku z zaistnieniem przestanki wskazanej w pkt.
1 Dostawca moze zagda¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania cz¢sci umowy.
Kazda ze stron uprawniona jest do odstgpienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez
drugg stron¢ postanowien niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli oferowany produkt nie spelnia wymagan
okreslonych w zataczniku nr 1 i Opisie Przedmiotu Zamdéwienia.

§8

Kary umowne

Dostawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w wysokosci 1% wartosci brutto niezrealizowanej lub nienalezycie zrealizowanej
calosci lub cze¢sci dostawy za kazdy dzien op6znienia lub dostawe z naruszeniem zasad
okreslonych w § 3 umowy;

b)  w wysokosci 1% wartosci brutto tej czesci dostawy, co do ktorej Zamawiajacy zglosit
wady za kazdy dzien opdznienia w realizacji postanowien umowy, o ktérych mowa w
§ 5 umowy;

c)  w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 4, z tytutu odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy.

Zamawiajacy zaptaci Dostawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
Umowy o ktérym mowa w § 4.

Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraza zgode.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Dostawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto za przedmiot wykonania umowy, co stanowi
2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie whniesione
L (0) 411 =T OO P PSP
3.  Zamawiajacy zwrdci na pisemne wezwanie Dostawcy 100% zabezpieczenia w nominalnej
kwocie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane

§10
Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie istotnych zmian
tre$ci umowy za zgodg Zamawiajacego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Dostawce.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

3) zmiany termindow okreslonych w § 2 umowy,

4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),

4. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiany obowigzujacych przepisow,

2) podniesienie wydajnosci przedmiotu umowy lub jego elementéw,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci w tym ograniczeniami o charakterze globalnym jak i
lokalnym.

4) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstate w wyniku:

a)  przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

b) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy,

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

5. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Dostawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Dostawca.

6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Spory
1.  Strony beda dazyty do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powsta¢ w zwigzku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede

wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3.  Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na

pis$mie.

4.  Strona, do ktérej wplynelo roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do

zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
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5.

W

1.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§12
Nadzér
Nadz6r nad prawidlows realizacja umowy ze strony Zamawiajgcego, bedzie pelnit:
Nadzér nad prawidtows realizacja umowy ze strony Dostawcy, bedzie pelnil:
................ o
Przepisy koncowe

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez
Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez pocztg przesylki wystanej na podany adres
uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wyslania, jezeli przesylka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresvy do doreczen:
DOSTAWCA:;

...........................................................................

..........................................................................

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
Zalacznik stanowi integralng czgé¢ niniejszej umowy:

Zatgeznik nr 1 — Szczegélowy wykaz dla materiatéw bedacych przedmiotem Umowy

Sporzqdzita: Urszula Papior
Dziat Inwestycji i Zaméwien

ZAMAWIAJACY DOSTAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegolowy wykaz cen
. $rednica DN | S Wartogé | Wartos¢ | Wartosé
L.P Nazwa produktu j.m. (cale) Tloé¢ | jednostkowa netto VAT Brutto
netto
1| Zawor kulowy szt. 172 75
2 | Zawor kulowy szt. 3/4 75
3 | Zawor kulowy szt. 1 35
4 | Zawor kulowy SZt. 11/4 15
5 | Zawor kulowy Szt 1172 15
6 | Zawor kulowy szt. 2 10
7 | Zawor kulowy szt. 3 5
8 | Zawor kulowy szt. 4 3
9 | Zawdr kulowy AISI 316 szt. 12 4
10 | Zawor kulowy AISI 316 SZt. 3/4 4
11 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 1 4
12 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 1172 2
13 | Zawor kulowy AISI 316 szt. 2 2
14 | Zawér kulowy AISI 316 szt. 4 2
15 | Zawér kulowy nyplowy szt. 12 35
16 | Zawor kulowy nyplowy szt. 3/4 75
17 | Zawér kulowy nyplowy szt. 1 25
Zawor kulowy nyplowy 12 5
18 | AISI 316 szt.
Zawor kulowy nyplowy 3/4 )
19 | AISI 316 szt.
Zawor kulowy nyplowy 1 5
20| AISI 316 szt.
21 | Kolano ocynk 90 zwykle SZt. 172 25
22 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 3/4 25
23 | Kolano ocynk 90 zwykle Szt 1 15
24 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 11/4 15
25 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 112 15
26 | Kolano ocynk 90 zwykle szt. 2 15
27 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 172 25
28 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 3/4 25
29 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 1 15
30 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 11/4 15
31 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 11/2 15
32 | Kolano ocynk 90 nyplowe | szt. 2 15
33 | Mufka ocynk szt. 1/2 35
34 | Mufka ocynk szt. 3/4 50
35 | Mufka ocynk szt. 1 35
36 | Mufka ocynk Szt. 11/4 15
37 | Mufka ocynk szt. 11/2 15
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38 | Mufka ocynk szt. 2 15
39 | Mufka ocynk szt. 3 10
40 | Mufka ocynk szt. 4 5
41 | Zawor grzybkowy szt. 172 25
42 | Zawor grzybkowy SZt. 3/4 35
43 | Zawor grzybkowy szt. 1 25
44 | Zawor grzybkowy szt. 11/4 15
45 | Zawoér grzybkowy szt. 1172 5
46 | Zawor grzybkowy szt. 2 5
Zaw§’>r grzybkowy 3 3
47 | kolierzowy szt.
ZanSr grzybkowy 4 3

48 | kolnierzowy szt.
49 | Nypel ocynk szt. 172 25
50 | Nypel ocynk szt. 3/4 50
51 | Nypel ocynk szt. 1 25
52 | Nypel ocynk szt. 11/4 15
53 [ Nypel ocynk szt. 1172 15
54 | Nypel ocynk szt. 2 15
55 | Nypel ocynk szt. 3 10
56 | Nypel ocynk szt. 4 S
57 | Trojnik ocynk szt. 172 25
58 | Tréjnik ocynk szt. 3/4 40
59 | Trdinik ocynk szt. 1 25
60 | Tréjnik ocynk szt. 11/4 15
61 | Tréjnik ocynk Szt. 1172 15
62 | Trjnik ocynk szt. 2 15
63 | Trojnik ocynk szt. 3 10
64 | Tr6jnik ocynk szt. 4 5
65 | Tréjnik ocynk szt. 3/4x1/2x3/4 25
66 | Trojnik ocynk SZt. 1x172x1 25
67 | Trdinik ocynk szt. 1x3/4x 1 25
68 | Trojnik ocynk szt. | 11/4x1/2x11/4 15
69 | Tréjnik ocynk szt. | 11/4x3/4x11/4 15
70 | Tréinik ocynk szt. 11/4x1x11/4 15
71 | Tréjnik ocynk szt. | 11/2x1/2x11/2 15
72 | Trdjnik ocynk szt. | 11/2x3/4x11/2 15
73 | Tréjnik ocynk szt. | 11/2x1x11/2 15

112x11/4x1 15
74 | Tréjnik ocynk szt. 1/2
75 | Trojnik ocynk szt. 2x1/2x2 15
76 | Tréjnik ocynk szt. 2x3/4x2 15
77 | Tréjnik ocynk szt. 2x1x2 15
78 | Trdinik ocynk szt. 2x11/4x2 15
79 | Trojnik ocynk szt. 2x1172x2 15
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80 | Trojnik ocynk szt. 3x112x3 5
81 | Tréjnik ocynk szt. 3x2x3 5
82 | Tréjnik ocynk szt. 4x112x4 2
83 | Tréjnik ocynk szt. 4x2x4 2
84 | Trojnik ocynk szt. 4x3x4 2
85 | Redukcja ocynk szt. 3/4x1/2 25
86 | Redukcija ocynk szt. 1x1/2 25
87 | Redukcja ocynk szt. 1x3/4 75
88 | Redukcija ocynk szt. 11/4x1/2 15
89 | Redukcja ocynk szt. 11/4x3/4 15
90 | Redukcja ocynk szt. 11/4x1 15
91 [ Redukcja ocynk szt. 11/2x1/2 15
92 | Redukcja ocynk szt. 11/2x3/4 15
93 | Redukcja ocynk szt. 11/2x1 15
94 | Redukcja ocynk szt. 112x11/4 15
95 | Redukcja ocynk szt. 2x1/2 15
96 | Redukcja ocynk szt. 2x3/4 15
97 [ Redukcja ocynk szt. 2x1 15
98 [ Redukcja ocynk szt. 2x11/4 15
99 [ Redukcija ocynk szt. 2x11/2 15
100 | Redukcija ocynk szt. 3x11/2 10
101 | Redukcja ocynk szt. 3x2 10
102 | Redukcja ocynk szt. 4x11/2 10
103 | Redukcja ocynk szt. 4x2 10
104 | Redukcja ocynk szt. 4x3 10
105 | Korek ocynk szt. 172 25
106 | Korek ocynk szt. 3/4 25
107 | Korek ocynk szt. 1 25
108 | Korek ocynk szt. 11/4 15
109 | Korek ocynk szt. 1172 15
110 | Korek ocynk SZt. 2 15
111 | Korek ocynk szt. 3 10
112 | Korek ocynk szt. 4 10
113 | Holender ocynk szt. 1/2 3
114 | Holender ocynk szt. 3/4 5
115 | Holender ocynk szt. 1 5
116 | Holender ocynk SZt. 11/4 5
117 | Holender ocynk szt. 1172 3
118 | Rura PP PN 16 szt. 20 mm 50
119 | Rura PP PN 16 szt. 25mm 50
120 | Rura PP PN 16 mb 32 mm 50
121 |Rura PP PN 16 mb 40 mm 50
122 | Rura PP PN 16 mb 50 mm 50
123 | Rura PP PN 16 mb 63 mm 25
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124 | Rura PP PN 16 mb 75 mm 5

125 | Rura PP PN 16 mb 90 mm 5

126 | Rura PP STABI mb 16 mm 50
127 | Rura PP STABI mb 20 mm 50
128 | Rura PP STABI mb 25 mm 50
129 | Rura PP STABI mb 32 mm 50
130 | Rura PP STABI mb 40 mm 50
131 | Rura PP STABI mb 50 mm 50
132 | Rura PP STABI mb 63 mm 25
133 |Rura PP STABI mb 75 mm 5

134 | Rura PP STABI mb 90 mm 5

135 | Kolano PP GZ szt. 16 x 1/2" 25
136 | Kolano PP GZ szt. 20x 172" 25
137 | Kolano PP GZ szt. 20 x 3/4" 25
138 | Kolano PP GZ szt. 25x1/2" 25
139 | Kolano PP GZ szt. 25 x 3/4" 25
140 | Kolano PP GZ szt. 32 x 3/4" 15
141 | Kolano PP GZ szt. 32x1" 15
142 | Kolano PP 90 SZt. 16 25
143 | Kolano PP 90 SZt. 20 25
144 | Kolano PP 90 Szt. 25 25
145 | Kolano PP 90 szt. 32 15
146 | Kolano PP 90 szt. 40 15
147 | Kolano PP 90 szt. 50 15
148 | Kolano PP 90 szt. 63 15
149 | Kolano PP 90 szZt. 75 15
150 | Kolano PP 90 SZt. 90 15
151 | Kolano PP 45 szt. 16 25
152 | Kolano PP 45 szt. 20 25
153 | Kolano PP 45 szt. 25 25
154 | Kolano PP 45 szt. 32 15
155 | Kolano PP 45 szt. 40 15
156 | Kolano PP 45 SZt. 50 15
157 | Kolano PP 45 szt. 63 15
158 | Kolano PP 45 szt. 75 15
159 | Kolano PP 45 szt. 90 15
160 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 16 25
161 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 20 25
162 | Kolano PP 90 nyplowe szt. 25 25
163 | Kolano PP 90 nyplowe Szt. 32 25
164 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 16 25
165 | Kolano PP 45 nyplowe szt. 20 25
166 | Kolano PP 45 nyplowe sZt. 25 25
167 | Kolano PP 45 nyplowe SZt. 32 25
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168 | Kolano PP GW szt. 16 x1/2" 25
169 | Kolano PP GW szt. 20 x 172" 25
170 | Kolano PP GW szt. 20 x 3/4" 25
171 | Kolano PP GW SZt. 25x 12" 25
172 [ Kolano PP GW szt. 25 x 3/4" 25
173 | Kolano PP GW szt. 32 x 3/4" 15
174 | Kolano PP GW szt. 32x1" 15
175 | Mufa PP szt. 16 35
176 | Mufa PP szt. 20 50
177 | Mufa PP szt. 25 50
178 | Mufa PP SZt. 32 35
179 | Mufa PP szt. 40 25
180 | Mufa PP szt. 50 25
181 | Mufa PP szt. 63 25
182 | Mufa PP szt. 75 15
183 | Mufa PP szt. 90 15
184 | Mufa redukcyjna PP szt. 20/16 35
185 | Mufa redukcyjna PP szt. 25/16 35
186 | Mufa redukcyjna PP szt. 25/20 35
187 | Mufa redukcyjna PP sZt. 32/20 35
188 | Mufa redukcyjna PP szt. 32/25 35
189 | Mufa redukcyjna PP szi. 40/20 25
190 | Mufa redukcyjna PP szt. 40/25 25
191 | Mufa redukcyjna PP szt. 40/32 25
192 | Mufa redukcyjna PP szt. 50/32 20
193 | Mufa redukcyjna PP szt. 50/40 20
194 | Mufa redukcyjna PP szt. 63/32 15
195 | Mufa redukcyjna PP szt. 63/40 15
196 | Mufa redukcyjna PP szt. 63/50 15
197 | Mufa redukcyjna PP szt. 75/40 10
198 | Mufa redukcyjna PP szt. 75/63 10
199 | Mufa redukcyjna PP szt. 90/63 10
200 | Mufa redukcyjna PP szt. 90/75 10
201 | Mufa PP z GW szt. 16 x 1/2" 25
202 | Mufa PP z GW szt. 20x 172" 35
203 | Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
204 | Mufa PP z GW szt. 25x1/2" 35
205 [ Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
206 | Mufa PP z GW SZt. 32x3/4" 35
207 |Mufa PP z GW szt. 32x1" 35
208 | Mufa PP z GW szt. 40 x 1-1/4" 25
209 [ Mufa PP z GW szt. 50 x 1-1/2" 5
210 | Mufa PP z GW szt. 63 x2" 5
211 |Mufa PP z GW szt. 16x 1/2" 25
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212 [Mufa PP z GW szt. 20x 172" 35
213 | Mufa PP z GW szt. 20 x 3/4" 35
214 | Mufa PP z GW szt. 25x 172" 35
215 | Mufa PP z GW szt. 25 x 3/4" 35
216 | Mufa PP z GW szt. 32 x3/4" 35
217 | Mufa PP z GW szt. 32x1" 35
218 | Mufa PP z GW szt. 40x 1-1/4" 25
219 | Mufa PP z GW szt. 50x 1-1/2" 5

220 | Mufa PP z GW szt. 63 x 1-1/2" 5

221 | Mufa PP z GW SZt. 63 x 2" 5

222 | Tréjnik PP szt. 16 35
223 | Tréjnik PP szt. 20 50
224 | Tréjnik PP szt. 25 50
225 | Tréjnik PP szt. 32 35
226 | Tréjnik PP Szt. 40 25
227 | Tréjnik PP Sszt. 50 25
228 | Tréjnik PP sZt. 63 25
229 | Tréjnik PP szt. 75 10
230 | Tréjnik PP szt. 90 10
231 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 20/16/20 20
232 | Trdjnik redukcyjny PP szt. 25/16/25 20
233 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 25/20/25 20
234 | Tréjnik redukeyjny PP szt. 32/20/32 20
235 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 32/25/32 20
236 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/20/40 20
237 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 40/25/40 20
238 | Tr6jnik redukcyjny PP szt. 40/32/40 20
239 | Tr6jnik redukcyjny PP SZt. 50/20/50 15
240 | Tréjnik redukcyjny PP Szt. 50/25/50 15
241 | Tréjnik redukcyijny PP SZt. 50/32/50 15
242 | Trojnik redukcyjny PP szt. 50/40/50 15
243 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/20/63 15
244 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/25/63 15
245 | Tréinik redukcyiny PP szt. 63/32/63 15
246 | Tr6jnik redukeyjny PP szt. 63/40/63 15
247 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 63/50/63 15
248 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 75/50/75 5

249 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 75/63/75 5

250 | Tréjnik redukcyjny PP szZt. 90/50/90 5

251 | Tréjnik redukcyjny PP Szt. 90/63/90 5

252 | Tréjnik redukcyjny PP szt. 90/75/90 5

253 \‘LV;:ZI rotng szt. 600 8
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Wiaz zeliwny 25T

254 | wys.115mm szt. 600 8
Wilaz zeliwny 40T

255 wys.lZOmmy SZt. 600 20
Wilaz zeliwny 40T

256 wys.lSOmmy szt. 600 80
Wlaz zeliwny 25T

257 wys.lSOmmy szt. 600 8
Wilaz zeliwny 40T

258 wys.130mmy szt. 600 3
Wiaz zeliwny 40T z

259 | wypetnieniem szt. 600 5
betonowym wys.150mm
Wiaz zeliwn L ST

260 | wys.50mm Yo szt. 600 3
Wiaz z tworzywa typ A15 600 1

261 | wys. 100 mm szt
Odgalezienia nasadowe

262|PCY | szt. 2007160 3
Odgalezienia nasadowe

263 |PCV sat. 2507160 10
(Qdgalezienia nasadowe

264 | PCV szt. 3157160 3
Odgalezienia nasadowe

265|PCY | szt. 4007160 3

266 | Odgalezienia "Insito" SZt. 160 10

267 | Odgalezienia "Insito" szt. 200 10

268 | Odgalezienia "Insito” szt. 250 3

269 | Odgatezienia "Insito" SZt. 315 3

270 | Trojnik PCV 45° SzZt. 160/160 3

271 | Tréjnik PCV 45° szt. 200/200 3

272 | Tréjnik PCV 45° szt. 200/160 3

273 | Tréjnik PCV 90° szZt. 160/160 3

274 | Tréjnik PCV 90° szt. 200/200 3

275 | Tréjnik PCV 90° sZt. 200/160 3

276 | Traper PCV SZt. 110 5

277 | Traper kamionka szt. 160/150 5

278 | Traper kamionka szt. 200/200 5

279 | Traper zeliwo SZt. 160/150 5

280 | Traper zeliwo szt. 200/200 5

281 | Wpust uliczny zeliwny 40T | szt. 5
Wkiad wpustu z wyp. 5

282 | betonowvym szt.

283 | Wkiad uliczny zeliwny szt. 5

284 | Wkiad uliczny Zywiczny szt. 5

285 | Rura miedziana 1=3mb szt. 18 5

286 | Rura miedziana 1=3mb szt. 22 5

287 | Rura miedziana 1=3mb szt. 28 5
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288 | Luk miedziany 90° nyplowy | szt. 18 15

289 | Luk miedziany 90° nyplowy | szt. 22 15

290 | Luk miedziany 90° nyplowy |szt. 28 15

291 | Luk miedziany 90° szt. 18 15

292 | Luk miedziany 90° szt. 22 15

293 | Luk miedziany 90° szt. 28 15

294 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 18 15

295 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 22 15

296 | Luk miedziany 45° nyplowy | szt. 28 15

297 | Luk miedziany 45° szt. 18 15

298 | Luk miedziany 45° szt. 22 15

299 | Luk miedziany 45° szt. 28 15

300 | Mufa miedziana Szt 18 20

301 | Mufa miedziana szt. 22 20

302 | Mufa miedziana Szt. 28 20

303 | Trdjnik miedziany szt. 18 20

304 | Tréjnik miedziany szt. 22 20

305 | Tréjnik miedziany szt. 28 5
Tréjnik miedziany

306 | redukeyiny sz, | 28X 22x28 >
Tréjnik miedziany

307 | redukcyjny szt. 28 x 18 x 28 >
Trdjnik miedziany

308 | redukcyjny szt, 22x18x22 20

309 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 22x18 20

310 | Mufa miedziana redukcyjna |szt. 28x 16 20

311 | Mufa miedziana redukcyjna |szt. 28x 18 20

312 | Mufa miedziana redukcyjna | szt. 28 x 22 20
Ztaczka przejsciowa GZ z "

313 | bragzu szt. 18x 172 15
ZYaczka przejSciowa GZ z "

314 | brazu szt. bt 15
Ztaczka przejsciowa GZ z "

315 | brazu Szt. 22x1/ 15
Zlaczka przejsciowa GZ z "

316 | brazu szt. 22 x3/4 15
Zlaczka przejsciowa GZ z "

317 | brazu szt. 22x1 15
Zlaczka przejSciowa GZ z "

318 | brazu szZt. 281/ 15
Zlagczka przejsciowa GZ z "

319 | brazu szt. 28 x3/4 15
Zlaczka przejsciowa GZ z "

320 | brazu szt. 28x1 15
Mufa przejsciowa GW z "

321 | brazu szt. 181 13
Mufa przej$ciowa GW z "

322 | brazu szt. 18 x 3/4 13
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Mufa przejsciowa GW z

323 | brazu szt. 2x 172" 13
4 g/ngz przejsciowa GW z - 29 x 3/4" 15
s E/gﬁz przejsciowa GW z o 27 x1" 15
e Il:/rlgi przejsciowa GW z - 28 x 3/4" 15
. x;fz przejsciowa GW z o 28 x 1" 15
328 | Zawér zwrotny szt. 172" 15
329 | Zawor zwrotny szt. 3/4" 75
330 | Zawdr zwrotny szt. 1" 15
331 | Zawdr zwrotny szt. 11/4" 15
332 | Zawdr zwrotny szt. 112" 15
333 | Zawor zwrotny szt. 2" 15
334 | Zawor zwrotny AISI 316 SZt. 172" 2
335 | Zawor zwrotny AISI 316 szt. 3/4" 2
336 | Zawér zwrotny AISI 316 szt. " 2
337 | Zawor zwrotny kolnierzowy | szt. 80 mm 2
338 | Zawoér zwrotny kolierzowy | szt. 100 mm 2
339 | Zawor zwrotny kohierzowy | szt. 150 mm 1
340 | Zawor antyskazeniowy szt. 172" 15
341 | Zawor antyskazeniowy szt. 3/4" 50
342 | Zawor antyskazeniowy SZt. 1" 16
343 | Zawor antyskazeniowy szt. 11/4" 3
344 | Zawor antyskazeniowy SZt. 11/2" 3
345 | Zawor antyskazeniowy szt 2" 3
346 | Zawor antyskazeniowy szt. 80 mm 1
347 | Zawor antyskazeniowy Szt. 100 mm 1
348 | Zawor antyskazeniowy SZt. 150 mm 1
349 | Zawor kulowy czerpalny szt. 172" 12
350 | Zawor kulowy czerpalny szt. 3/4" 12

Kompensator uderzen
351 ieliwrrjly szt. >0 mm L

Kompensator uderzen
352 ZeliWI:w SZt. 80 mm !

Kompensator uderzen
353 Zeliwrl)ly Szt. 100 mm 1

Kompensator uderzen
354 2eliw1:1y Szt. 150 mm 1

Klapa zwrotna

miedzykolnierzowa do 50 mm 3
355 | plyndéw agresywnych A2 szt.

Klapa zwrotna

miedzykolierzowa 80 mm 3
356 | do plynéw agresvwnych szt.
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357

Klapa zwrotna
migdzykolnierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

100 mm

358

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plyndéw agresywnych

szt.

125 mm

359

Klapa zwrotna
miedzykohierzowa
do plynéw agresywnych

sZt.

150 mm

360

Klapa zwrotna
miedzykolnierzowa
do plynéw agresywnych

szt.

200 mm

361

Klapa zwrotna
migdzykolnierzowa
do plynéw agresywnych

szt,

250 mm

362

Klapa zwrotna
miedzykolierzowa
do plynéw agresywnych

szt,

300 mm

363

Kotnierz przejsciowy
redukecyiny plaski

SZt.

80 x 50 mm

364

Kohierz przejsciowy
redukcyiny plaski

szt.

100 x 80 mm

365

Kohierz przejsciowy
redukcyjny plaski

szt.

150 x 100 mm

366

Kolnierz przejéciowy
redukcyjny plaski

szt.

200 x 150 mm

367

Przepustnica
miedzykolnierzowa do
plynéw agresywnych A2

szt.

50 mm

368

Przepustnica
migdzykohierzowa do
plynéw agresywnych A2

SzZt.

80 mm

369

Przepustnica
miedzykolierzowa do
plynoéw agresywnych A2

szt.

100 mm

370

Przepustnica
miedzykotnierzowa do
plyndw agresywnych A2

szt.

150 mm

37

Przepustnica
miedzykolnierzowa,
odcinajgca do biogazu A4

szt.

125 mm

372

Przepustnica
miedzykolnierzowa do

szt.

200 mm

373

plvnéw agresywnych A2
Przepustnica
miedzykoierzowa do
plynéw agresywnych A2

szt.

250 mm

374

Przepustnica
migdzykolnierzowa do
plynéw agresywnych A2

Szt.

280 mm

375

Zasuwa nozowa
kwasoodporna A4 reczna

szt.

100 mm
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Zasuwa nozowa

150 mm

376 | kwasoodporna A4 reczna SZt.
Zasuwa nozowa 200 mm 1
377 | kwasoodporna A4 reczna SZt.
Przepustnica
migdzykolnierzowa do 300 mm 1
378 | plynow agresywnych A2 SZt.
Komplet doszczelniajacy ze
379 | $rubami OC szt S0 mm 33
Komplet doszczelniajacy ze
380 | $rubami OC sat. 80 mm 3
Komplet doszczelniajacy ze
381 | $rubami OC szt. 100 mm 3
Komplet doszczelniajacy ze
382 | $rubami OC sat. 125 mm 25
Komplet doszczelniajacy ze
383 | $rubami OC sat. 150 mm 3
Komplet doszczelniajacy ze
384 | $srubami OC szt. 200 mm 2
Komplet doszczelniajgcy ze
385 | $rubami OC sat. 250 mm 25
Komplet doszczelniajacy ze
386 | $rubami OC sat. 300 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
387 | érubami OC szt. 400 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
388 | rubami OC szt. 500 mm 10
Komplet doszczelniajacy ze
389 | $rubami OC sat. 600 mm 10
390 | Rura PVC L=Im szt. 110 mm 1
391 | Rura PVC L=2m szt. 110 mm 1
392 | Kineta PVC zbiorcza szt. 425/200 mm 1
393 | Kineta PVC prosta szt. 425/200 mm 1
394 | Kineta PVC zbiorcza szt. 400/200 mm 1
395 | Kineta PVC prosta szt. 400/200 mm 1
396 | Kineta PVC zbiorcza szt. 400/160 mm 1
397 | Kineta PVC prosta Szt. 400/160 mm 1
398 | Teleskop szt. 315 mm 1
399 | Teleskop szt. 400 mm 1
400 | Traper kamionka x PVC szt. 250 mm 5
401 | Traper kamionka x PVC szt. 315 mm 5
402 | Uchwyt do rur PVC szt. 160 mm 15
403 | Rura lita PVC L=3m szt. 250 mm 5
404 | Rura lita PVC L=3m szt. 315 mm 3
405 | Rura lita PVC 1=3m szt. 400 mm 3
406 | Nasuwka PVC szt. 250 mm 5
407 | Nasuwka PVC szt. 315 mm 3
408 | Nasuwka PVC szt. 400 mm 3
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409 | Trojnik PVC 450 szt. |315/200/315mm 1
410 | Trojnik PVC 450 SZt. 200 mm 5
411 | Trojnik PVC 450 SZt. 250 mm 5
412 |RuraPVC L =0,5m szt. 100 mm 10
413 |RuraPVCL=1m szt. 50 mm 8
414 |RuraPVCL=2m szt. 50 mm 8
415 | Kolano PVC 15° szt. 110 mm 10
416 | Kolano PVC 30° szt. 110 mm 10
417 | Kolano PVC 45° szt. 110 mm 10
418 | Kolano PVC 67° szt. 110 mm 10
419 | Kolano PVC 90° szt. 110 mm 5
420 | Tréjnik PVC 45° szt. 110 mm 8
421 | Tréjnik PVC 45° szt. 110/50 mm 8
422 | Nasuwka PVC szt. 110 mm 8
423 | Kolano PVC 15° Szt. 50 mm 10
424 | Kolano PVC 30° szt. 50 mm 10
425 | Kolano PVC 45° szt. 50 mm 10
426 | Kolano PVC 67° Szt. 50 mm 10
427 | Kolano PVC 90° szt. 50 mm 5
428 | Nasuwka PVC szt. 50 mm 10
429 | Redukcja PVC szt. 110/50 mmm 10
430 | Zasuwa PVC burzowa ZZ szt. 160 mm 1
431 | Zasuwa PVC burzowa ZZ | szt. 110 mm 1
432 | Uchwyt stalowy z guma szt. 172" 25
433 | Uchwyt stalowy z guma szt. 3/4" 25
434 | Uchwyt stalowy z guma szt. i 40
435 | Uchwyt stalowy z gumag szt. 11/4" 30
436 | Uchwyt stalowy z gumg szt. 11/2" 10
437 | Uchwyt stalowy z gumg szt. 2" 5
438 | Zlacze skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
439 | Zlacze skrecane PE GW szt. 32x1" 10
440 | Zlacze skrecane PE GW szt. 40x 1" 10
441 | Ztacze skrgcane PE GW szt. 40x1 1/4" 10
442 | Z1acze skrecane PE GW szt. 50x11/4" 5
443 | Ziacze skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5
444 | Z1acze skrgcane PE GZ sZt. 32x1" 5
445 | Zlacze skrecane PE GZ szt. 40x 1" 10
446 | Ztacze skrecane PE GZ szt. 40x11/4" 10
447 | ZXacze skrecane PE GZ szt. 50x11/4" 5
448 | Kolano skrecane PE GW szt. 25 x 3/4" 5
449 | Kolano skrecane PE GW szt. 32x1" 10
450 | Kolano skrecane PE GW szt. 40x1" 13
451 | Kolano skrgcane PE GW szt. 40x 1 1/4" 13
452 | Kolano skrecane PE GW SZt. 50x11/4" 5
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453 | Kolano skrecane PE GZ szt. 25 x 3/4" 5

454 | Kolano skrecane PE GZ szt. 32x1" 5

455 | Kolano skrecane PE GZ Szt. 40x 1" 5

456 | Kolano skrecane PE GZ SZt. 40x 1 1/4" 5

457 | Kolano skrecane PE GZ szt. 50x11/4" 5

458 | Ztacze skrecane PE szt. 25x25 3

459 | Zlacze skrecane PE szt. 32x32 3

460 | Ziacze skrecane PE SZt. 40 x 40 10

461 | Ztacze skrecane PE szt. 50x 50 3
Z1acze naprawcze skrecane

462 |PE szt. 40x40 >
Z1acze naprawcze skrecane

463 | PE szt. S0 %50 3

464 | Kolano skrecane PE szt. 25x25 3

465 | Kolano skrecane PE szt. 32x32 3

466 | Kolano skrecane PE szt. 40 x 40 10

467 | Kolano skrecane PE szt. 50 x50 3

468 | Korek PE szt. 40 25

469 | Korek PE SZt. 50 3
Nawiertka zeliwna "

470 | samowiertna szt. P01 1/4 >
Nawiertka zeliwna "

471 | samowiertna szt. o072 i
Nawiertka zeliwna "

472 | samowiertna szt. 11071174 >
Nawiertka zeliwna "

473 | samowiertna szZt. 11072 >
Nawiertka zeliwna "

474 | samowiertna szt. 1607117 >
Nawiertka zeliwna "

475 | samowiertha szt. 16072 >
Otulina do rur (2 metry

476 | sztanga) szt. 18/9 >
Otulina do rur (2 metry

477 | sztanga) szt. 22/9 10
Otulina do rur (2 metry

478 | sztanga) SZt. 289 10
Otulina do rur (2 metry

479 | sztanga) szt. 3509 10
Otulina do rur (2 metry

480 | sztanga) szt. 42/9 2
Otulina do rur (2 metry

481 | sztanga) szZt. 48/9 .
Otulina do rur (2 metry

482 | sztanga) szt. 54/9 >
Otulina do rur (2 metry

483 | sztanga) szt. 64/9 >
Otulina do rur PVC (tupki, 1

484 | mb) ozt 160 mm/9 cm 5
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Otulina do rur PVC (tupki, 1

200 mm/9 cm

485 | mb) szt.
Tasma do lgczenia otulin

486 | styrop. ozt 50 mb/ 5 cm szer. 5

487 | Tabliczka aluminiowa szt. | Z (zasuwa liniowa) 25

488 | Tabliczka aluminiowa szt. H (hydrant) 25
Tabliczka aluminiowa ZD (zasuwa 25

489 szt. domowa)
Pokrywa studzienki 25

490 | hydrantu SZt.

491 | Pokrywa studzienki zasuwy | szt. 25

492 | Pierscienn wyréwnawczy szt. 600/2 cm 5

493 | Pierécien wyrdwnawczy szt. 600/3 cm 5

494 | Pierscien wyréwnawczy szt. 600/6 cm 5

495 | Piericien wyréwnawczy szt. 600/8 cm 5

496 | Pierscien wyré6wnawczy szt. 600/10 cm 5

497 | Piersciefi wyréwnawczy szt. 600/12 cm 5

498 | PP zaslepka szt. 16 5

499 | PP zaslepka szt. 20 5

500 | PP zaslepka szt. 25 5

501 | PP zaslepka szt. 32 5
Zdréj uliczny z 5

502 | odwodnieniem szt,

503 | Stojak hydrantowy szt. 2

504 | Uszczelka plaska szt. 50 50

505 | Uszczelka plaska szt. 80 50

506 | Uszczelka plaska Szt 100 50

507 | Uszczelka ptaska szt. 150 50
Kineta zbiorcza PVC z

508 | uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

509 | uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

510 | uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
Kineta zbiorcza PVC z

511 | uszczelkami szt. 600 x 200mm 1
Kineta prosta PVC z

512 | uszczelkami szt. 1000 x 315mm 1
Kineta prosta PVC z

513 | uszczelkami szt. 1000 x 200mm 1
Kineta prosta PVC z

514 | uszczelkami szt. 600 x 315mm 1
Kineta prosta PVC z

515 | uszczelkami szt. 600 x 200mm 1

516 | Komin PVC z uszczelkami | szt. 1000 x 600mm 1

517 | Rura wzno$na PVC L=Imb | szt. 1000mm 1
Rura karbowana PVC

518 | L=6mb szt. 600mm !

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
wSukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spélki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby
Spétki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki” - DI/7/2025

Strona 83 z 96




519 | Nasuwka PVC szt. 200mm 1
520 | Korek PVC szt. 110mm 1
521 | Zasuwa burzowa PVC szt. 200 1

Zawor odpowietrzajacy do " "
522 | wody PVC s, | G21"-OW 34 40
523 | Adapter PE/mosiadz GZ Szt. 40x1” 40
524 | Adapter PE/mosiadz GZ szt. 40x1 1/4” 5
525 | Adapter PE/mosiadz GZ szt. 50x 11/2” 5
526 | Konsola wodomierzowa szt. 20 20

Mufa elektrooporowa PE
527 | SDR11 szt. 40 G

kolano elektrooporowe 90° 40 20
528 | PE SDR11 szt.

Obejma zeliwna naprawcza 20 10
529 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 25 10
530 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 37 10
531 | dwudzielna szt.

Obejma zeliwna naprawcza 40 10
532 | dwudzielna Szt.

Obejma zeliwna naprawcza 50 10
533 | dwudzielna szt.

Razem cena ofertowa
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Dodatek nr 5 A do SWZ
Wzér umowy dla zadania nr 2

| Typ Umowy: DK-PTE- GEW-GEK-DPW-GEO- DI-PTI |

(piecze€ adresowa firmy oferenta)

UMOWA DX ..ccoiiiiiiiiniinieennas
(zwana dalej: umowg)
Zawarta W dnil eeensescnsscnons w Wolominie pomiedzy

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zaktadowy 80 592 500,00 z1,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,,

zwanym dalej Zamawiajacym

a
.......................... , prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwag
.......................................... z siedzibg Przy ..........coceiiiiiiiiiy ciiiviiiiniiininnnn., NIP
....................... , REGON .....................,, wpisanym do KRS pod numerem
zwanym dalej Dostawea,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Oferty Wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o

postgpowanie wewngetrznego ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 23/2024 z dnia 14.08.2024

r. zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1
Zakres Umowy

1.  Dostawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Przedmiotu
Zaméwienia” p.t.: ,,Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. 7 o.o.
w Wolominie”

2. Dostawca zobowigzuje si¢ do sukcesywnej sprzedazy i dostawy zaméwionych przez
Zamawiajgcego rur wodociggowych, rur i ksztaltek kanalizacyjnych oraz studni
kanalizacyjnych, zwanych w dalszej czgsci ,,materiatami” wyszczegdlnionymi w Zatgczniku
nr 1 do Umowy, stanowigcego integralng jej czes¢.

3. ITlosci zamawianych materialow wskazane w Zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy stanowig
jedynie orientacyjne, przyblizone wielkosci 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
zmiany wielko$ci zamowienia wedtug aktualnie wystepujacych potrzeb.

§2
Termin realizacji umowy

1.  Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesigcy od dnia podpisania Umowy tj. do
dnia.................. na podstawie zamoéwien czastkowych skladanych przez Zamawiajgcego.

2. Dostawy czastkowe beda realizowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zamowienia czgstkowego przez Dostawce.
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§3
Realizacja przedmiotu umowy

1. Realizacja niniejszego zamoéwienia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zamdwien
czastkowych zglaszanych pisemnie lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego do
Dostawcy.

2.  Dostawy czastkowe beds realizowane w ilosciach i do lokalizacji wskazanych przez
Zamawiajgcego (siedziba PWiK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin lub inne na
terenie gminy Wolomin).

3. Dokladna data dostawy uzgodniona bedzie pomiedzy Dostawca a Zamawiajacym
telefonicznie.

4.  Odbiér towaru bedzie nastepowal w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego.

§4
Miejsce i warunki dostawy

1.  Dostawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) do dostarczenia
zamdwienia oraz zorganizowania roztadunku na wlasny koszt, odpowiedzialno$¢ i ryzyko
do siedziby Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. przy ul. Granicznej 1 w
Wolominie lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie gminy
Wotomin.

2. Zaszkody wynikle w czasie transportu odpowiedzialnos¢ ponosi Dostawca.

3. Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynnos$ci zwigzane z rozladunkiem i zlozeniem
zamdwionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

4,  Zamawiajacy sprawdzi zgodno$¢ dostawy pod wzgledem asortymentowym, iloSciowym
i jakosciowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczace dostawy nalezy
zglosi¢ Dostawcy niezwlocznie, przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
wykrycia wady.

5. W przypadku niezgodnosci asortymentu, w tym co do ilosci lub jakosci, Dostawca winien
niezwlocznie nie pézniej niz w terminie do 3 dni dostarczy¢ na wlasny koszt towar zgodny
z zamoOwieniem.

6. W sytuacji jak opisana w pkt. 5, termin platnosci nie biegnie do czasu dostarczenia
materialéw zgodnych z zamdéwieniem czastkowym.

§5
Wynagrodzenie
1.  Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie ,.Przedmiotu Zamowienia”, Strony ustalajg na
podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z zatacznikiem Nr 1 Umowy.
2. Za wykonanie dostawy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego szacunkowe
wynagrodzenie w wysokosci:

Warto$é netto .....c.ccccevueeeen Z (Stownie:. ... zl)
VAT e Zh (Stownie:... ..o zt)
Wartos$¢ brutto...........ee... zh (stownie: .. ... z})

3.  Rzeczywista warto$¢ umowy bedzie suma wartosci zrealizowanych zaméwien czastkowych
sktadanych sukcesywnie przez Zamawiajacego.

4. Dostawca o$wiadcza, iz ceny poszczegolnych materialéw sg stale przez caly okres
obowigzywania umowy, nie podlegaja negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierajg wszelkie
koszty zwiazane z realizacja umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas transportu.

5. Dostawca wystawi za zamowienia czastkowe raz w miesigcu, ostatniego dnia kazdego
miesigca, fakture VAT, na podstawie dowoddéw magazynowych.

6. Dostawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ faktur¢ oddzielnie dla materiatéw kanalizacyjnych
oddzielnie dla materiatéw wodociggowych oraz tak aby pozycje zawarte na jednej fakturze
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1.

nie powtarzaly si¢. Materialy zaméwione poza niniejsza Umowa, muszg by¢ fakturowane
oddzielnie.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze w ciggu
45 dni kalendarzowych od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT. Dostawca
os$wiadcza, iz rachunek bankowy, na ktéry Zamawiajacy zobowigzany bedzie przelaé
wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonych od 01.09.2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku przedstawienia przez Dostawce nieprawidlowo — w rozumieniu umowy i/lub
ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie widniejgcego
w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo odmowié jej
przyjecia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objeta faktura
nalezno$¢ nie bedzie traktowana jako wymagalna i nie bedzie pociagac za sobg obciazenia
ewentualnymi odsetkami za opéznienie w platnosci. Termin ten bedzie przedtuzany o czas
niezbedny do usunie¢cia niezgodnosci lub wad.
Za datg zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy dokonat przelewu (dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego).
§6
Gwarancje, reklamacje
Dostawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na dostarczone materialy, liczagc od dnia
odbioru, za wyjgtkiem materialow, ktore posiadajg okreslona przez producenta gwarancje
dluzsza niz 36 miesiecy.
Dostawca o§wiadcza, iz wszystkie materiaty objete niniejsza umowa sg fabrycznie nowe,
nieuzywane i spelniaja postawione przez Zamawiajgcego warunki techniczne wskazane
w Zalaczniku nr 1do Umowy,
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego
0 mozliwo$¢ dostawy materialéw innych od wskazanych w Zalaczniku nr 1 do Umowy,
podajac faktyczne uzasadnienie.
Zamiana, o ktérej mowa w ust 3 moze nastapi¢ tylko i wylacznie w szczegdlnie
vzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego z zachowaniem zasady, iz towary podlegajace zamianie nie sg gorsze od
tych wyszczegdlnionych w Zataczniku nr 1 i spelniajg wszelkie parametry techniczne i
jakosciowe. Zgoda Zamawiajacego na zamiane, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nie spelnienie warunkéw jakosciowych i technicznych, o ktérych mowa powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe¢ do zadania przez Zamawiajacego, wymiany dostarczonych materialow
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego
dzialania bedzie podstawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 9.
Zamawiajacy, w przypadku wystapienia przestanek, o ktorych mowa w pkt. 5 ma prawo
zgda¢ wymiany pozostalej, niewykorzystanej czg¢sci dostawy w ramach danego materialu
w terminie 14 dni od daty zgloszenia.
Dostawca, w razie zgloszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materialy od
Zamawiajacego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad. Brak
odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczaé bedzie zasadno$é zgloszonej
reklamacji. Jesli reklamacja zostanie uznana to Dostawca dostarczy materiaty wolne od wad
w terminie 18 dni od daty zgloszenia wady.
§7
Obowiazki Stron

Dostawca zobowiazuje si¢ do:
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—  Posiadania punktu sprzedazy na terenie Gminy Wotomin lub Kobytka,

— dostarczenia zamoéwionych materiatéw w ilodciach i na adres wskazany przez
Zamawiajgcego z zachowaniem nalezytej starannosci gwarantujacej wysoki poziom
jakosci dostaw, z zalaczonym dokumentem wydania WZ, zawierajacym nazwe i adres
dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiatéw z ich iloscig, rodzajem i typem;

— dostarczenia wszystkich materialtéw objetych zamoéwieniem, fabrycznie nowych
(nieuzywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie
noszacych §ladow otwierania,

— dostarczenia we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) i rozladunku zamoéwien
czgstkowych do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego na terenie Gminy
Wolomin,

2.  Zamawiajacy zobowigzany jest do:
— odbierania zam6wionych materiatéw w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawca.

§8
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigzaé Umowe bez zachowania terminéw wypowiedzenia w
przypadku razgcego nie wywiazywania si¢ przez Dostawce z zobowigzan umownych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy w zwigzku z zaistnieniem przestanki wskazanej w pkt.
1 Dostawca moze zgda¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Kazda ze stron uprawniona jest do odstapienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez
drugg strone postanowien niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
naruszefn w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli oferowany produkt nie spelnia wymagan
okreslonych w zatgczniku nr 1 i Opisie Przedmiotu Zamowienia.

§9
Kary umowne

1. Dostawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) W wysokosci 1% wartoéci brutto niezrealizowanej lub nienalezycie zrealizowanej
catoéci lub czesei dostawy za kazdy dzien opdznienia lub dostawe z naruszeniem zasad
okreslonych w § 4 umowy;

b)  w wysokosci 1% wartosci brutto tej czesci dostawy, co do ktérej Zamawiajacy zglosit
wady za kazdy dzien op6znienia w realizacji postanowien umowy, o ktérych mowa w
§ 6 umowy;

c)  w wysokosci 10% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5, z tytutu odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy.

2. Zamawiajacy zaplaci Dostawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za przedmiot Umowy.

3. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraza zgodg.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Dostawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
szacunkowego  wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, co stanowi
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
WIOITINE. ... oot

6. Zamawiajgcy zwréci 100% zabezpieczenia w nominalnej kwocie na pisemny wniosek
Dostawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

§11
Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie istotnych zmian
tresci umowy za zgoda Zamawiajgcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga byé inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Dostawce.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
Zmiang elementu przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia.

3) zmiany terminéw okreslonych w § 2 umowy,

4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiany obowiazujacych przepisow,

2) podniesienie wydajnosci przedmiotu umowy lub jego elementow,

3) wystgpienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym ograniczeniami o charakterze globalnym jak i
lokalnym.

4) opOznienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstale w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kigski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne) majgce
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy,

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

5. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Dostawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Dostawca.

6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Spory

1. Strony beda dazyly do polubownego zatatwienia sporéw moggcych powstaé w zwigzku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
pis$mie.

4. Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
wilasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Strona 89 z 96

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizagji Sp. z 0.0.
nSukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby Spétki, Zadanie nr 1- sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby

Spotki, Zadanie nr 2 — Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spéiki” — DI/7/2025



§13
Nadzor

1. Nadzér nad prawidtows realizacja umowy ze strony Zamawiajgcego, bedzie petnit:
— Piotr Gorski, tel. 691 410 490 (rury wodociggowe)
- Grzegorz Kulbicki tel. 22 787 56 52, 607 314 044 (mat. kanalizacyjne)

2. Nadzér nad prawidlows realizacjg umowy ze strony Dostawcy, b¢dzie petnit:

§14
Przepisy koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢
za skuteczne z uplywem siédmego dnia, liczac od dnia nastgpujacego po dniu wystania, jezeli
przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresv do doreczen:
Dostawca:

...........................................................................
...........................................................................

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
4, Zalacznik stanowi integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.

Zalgeznik nr 1 — Szczegélowy wykaz dla materiatéw bedqgcych przedmiotem Umowy

Sporzgdzita: Urszula Papidr
Dzial Inwestycji i Zaméwien

DOSTAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ CENOWY
RURY WODOCIAGOWE
' Cena . x .
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC |jednostkowa| 'Warto$é | Wartos¢ | Wartos¢
netto netto VAT brutto
Rura dwuwarstwowa PE 100
L. |RC SDR 11 9315 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE100
2. |RC SDR 11 ¢ 250 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
3. |RCSDR 11 ¢ 160 mb 150,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
4 |RCSDR 11 ¢ 125 mb 200,00
Rura dwuwarstwowa PE 100
> |RCSDR 112110 mb #0000
Rura dwuwarstwowa PE 100
6. |RC SDR 11 6 90 me 200,00
7 Rura PE 100 SDR 11 & 125 mb 300,00
IL=12m
8. REra PE100SDR 112110 b 200,00
I1=12m
0. R1_1ra PE 100 SDR 11 @ 90 mb 200,00
I=12m
Rura PE 100 SDR 11 o
10. 63x5.8 mb 100,00
RuraPE 100 SDR 11 o
11. 50x4.6 mb 150,00
Rura PE100SDR 11 &
12. 40x3.7 mb 1000,00
Razem cena ofertowa
KANALIZACJA SANITARNA
Cena . . i
Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDNOSTKA | ILOSC | jednostkowa | 'Vartosé | Wartos¢ | Wartos¢
netto netto VAT brutto
Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
200x5,9/1. 3000, z szt. 100
gumowymi uszczelkami
1. wargowymi
Rura PCV-U klasy ,,.S”
(SDR 34,SN 8) @
200x5,9/L 2000, z szt. 200
gumowymi uszczelkami
2. wargowymi
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Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34, SN 8) @
200x5,9/L 1000, z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

20

Rura PCV-U klasy ,,S”
(SDR 34,SN 8) @
160x4,7/L 2000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

szt.

500

Rura PCV-U klasy ,.S”
(SDR 34,SN 8) 0@
160x4,7/L. 1000 z
gumowymi uszczelkami
wargowymi

SZzt.

30

Mufa @200PCV-U SN8 z
ogranicznikiem

szt.

15

Mufa @200PCV-U SN8 bez
ogranicznika

szt.

50

Mufa @160PCV-U SN8 z
ogranicznikiem

szt.

50

Mufa @160PCV-U SN8 bez
ogranicznika

szt.

80

10.

Korek @3200PCV-U

szt.

20

11.

Korek @160PCV-U

szt.

50

12.

Kolano @ 200x15° PCV-U
SN8

szt.

20

13.

Kolano @ 200x30° PCV-U
SN8

szt.

20

14.

Kolano @ 200x45° PCV-U
SN8

szt.

20

15.

Kolano @ 160x15° PCV-U
SN8

SZt.

100

16.

Kolano @ 160x30° PCV-U
SN8

szt,

100

17.

Kolano & 160x45° PCV-U
SN8

szt.

50

18.

Redukcja PVC-U @ 200/160

szt.

25

19.

Redukcja PVC-U @ 160/110

szt.

50

20.

Kineta przelotowa dla rury
karbowanej 425wymiar 160
PP

szt.

80

21.

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
160x160x160 PP

SZf.

80

22,

Kineta zbiorcza dla rury
karbowanej 425 wymiar
200x200x200 PP

szt.

50

23.

Rura karbowana trzonowa
jednowarstwowa 425x6000
PP

szt.

30
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24.

Teleskop z wlazem |
zeliwnym B 125-12,5¢,1=
750 mm

szt.

20

25.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 125-12,5¢,1=
500 mm

SZt.

20

26.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 400-40 t, 1= 750
mm

szt.

80

27.

Teleskop z wlazem
zeliwnym B 400-40 t, 1= 500
mm

szt.

80

26.

Tréjnik PVC 160/160 45°

SZt.

30

27.

Tréjnik PVC 200/200 45°

szt,

30

28.

Tréjnik PVC 200/160 45°

szt.

30

20.

Tréjnik PVC 160/160 90°

szt.

40

30.

Tréjnik PVC 200/200 90°

szt.

10

31.

Tréjnik PVC 200/160 90°

szt.

10

Razem cena ofertowa
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Dodatek nr 6 do SWZ
Wzor upowaznienia

UPOWAZNIENIE
BN 2V 22 O U UURPU OO UUP OO POUPP PRI
N T 4 Lo - A PO PR URROOO
F N = T SOOI
=53 o) 12 g OO
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .........ooviiiiiiiiiiiiiiii

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzieclenia zaméwienia na ,,Sukcesywng
dostawe materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. z o.o.
w Wolominie,

Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materiatow hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Miejsce 1 data.....ocvereereeeercercnneiniiinesicenieine POAPIS...ceeeieiieeeeeerteeer et eseereseeeene e

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SWZ

Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Lista podmiotéw naleiacych do tej samej grupy Kkapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowe;j*.

WYKONAWCA:
Lp. [ Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2. J

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia na wSukcesywng dostawe
materialow hydraulicznych oraz rur PE i PCV na potrzeby PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie,
Zadanie nr 1 — Sukcesywna dostawa materialéw hydraulicznych na potrzeby Spotki

Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa rur PE i PCV na potrzeby Spotki”

1. skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. 22019 1. poz. 369).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data)

podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 1. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U z 2019 . poz. 369).

(miejscowosé, data)
Dpodpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawey
* UWAGA: - nalely wypelnié pkt. 1.lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SWZ
Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYINA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4
5)

6)
7

8)

9

10)

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w

Wotlominie przy ul. Granicznej 1.

Dane kontaktowe w sprawach zwiazanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

—  adres korespondencji: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
—  adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zaméwienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia na

podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zamoéwien nicobjetych ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r., a takze celéw wynikajacych

z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora;

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.

Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ powierzone nastepujacym podmiotom: dostawcom systeméw informatycznych, z

ktorymi wspéipracuje Administrator, w celu utrzymania ciagtosci oraz poprawnosci dzialania systeméw; podmiotom

prowadzacym dzialalnos¢ pocztowa lub kurierska w celu dostarczenia korespondencji; upowaznionym z mocy prawa
podmiotom na udokumentowany wniosek.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do pafistwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia — przez ten okres;

b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamoéwief publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie zamowief nieobjetych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zaméwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 23/2024 z dnia 14.08.2024 r. — przez ten okres;

¢) W okresie po zakonczeniu realizacji umowy, 0 ktorej mowa w lit. b — przez okres, w ktérym administrator bedzie
realizowal cele wynikajace z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora, ktdre sg zwigzane
przedmiotowo z umowa, o kidrej mowa w Jit. b lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczen majatkowych, dochodzenie odszkodowari i likwidacji
szk6d, ochrony praw autorskich, ubezpieczen spotecznych, o zasobie archiwalnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie danych

osobowych, w tym w unijnym Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia
sprzeciwu,

Ma Pani/Pan prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢

z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem (jezeli przetwarzanic odbywa si¢ na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),

Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych

QOsobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemnigj jest réwniez warunkiem uczestnictwa Pani/Pana

w procesie udzielenia zamo6wienia. Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci udzialu w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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