

Wołomin, dnia 10.06.2024

Dot.: przetargu na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 18 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 9 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2” - DI/12/2024

### Pytania

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na: „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 18 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 9 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok.55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych oferowanych produktów do 5 dni roboczych.

### Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw częściowych oferowanych produktów do 5 roboczych.

W związku z zamieszczoną powyżej odpowiedzią na pytanie, Zamawiający umieścił na stronie internetowej Zamawiającego [www.pwik.wolomin.pl](http://www.pwik.wolomin.pl) poprawiony Dodatek nr 5 do SWZ – wzór umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ następująco:

#### **W treści Rozdziału II pkt. 3 SWZ zmienia obowiązującą treść na :**

3. Dostawa częściowa będzie realizowana w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Wprowadzona zmiana wiąże Wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.  
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dyrektor ds. Technicznych  
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska

załączniki:

- Dodatek nr 5 do SWZ- poprawiony Wzór umowy.